



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 32-64-990; faks (0 58) 320-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZP.2462.30.2017.DR L.p. 2

Gdańsk, dnia 08.12.2017 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku od granicy województwa do m. Ustka

Oznaczenie postępowania: 30/DZP/2017/PN/WRI

ZMIANA NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Zamawiający dokonuje zmian w treści *Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ w pkt 7.5.2. pod tabelą dodaje się zapis o treści:*

Osoby wymienione w powyższej tabeli winny posiadać wymagane doświadczenie w następujących czasookresach:

- doświadczenie na stanowisku kierownik budowy oraz na stanowisku kierownik robót branży drogowej – przez cały okres realizacji całego zadania i udział w odbiorze końcowym robót,
- doświadczenie na stanowisku kierownik robót branży mostowej – przez cały okres realizacji robót branży mostowej dla wykazywanych obiektów inżynierskich, w tym udział w odbiorze końcowym robót całego zadania.

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do Rozdziału III SIWZ - *Formularza kosztorysu ofertowego* poprzez uaktualnienie pozycji kosztorysowej nr 23 oraz dodanie pozycji kosztorysowej nr 23a.

Uaktualniony Formularz kosztorysu ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 Rozdziału V SIWZ – *Przedmiaru robót* poprzez uaktualnienie następujących pozycji przedmiarowych:
- a) przedmiar DROGI-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: poz. nr 23 oraz dodanie pozycji 23a. Uaktualnione Przedmiary robót stanowią załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału VI SIWZ – Wzoru umowy, tj.:

- a) w § 13 ust. 11:

zamiast:

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie/ zawiadomienia o zakończeniu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 7, organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupełnienia wniosku/ zgłoszenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, lub go/je odrzuci, to Wykonawcą dokona koniecznych uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia/ złożenia wniosku. W takim wypadku termin, o którym mowa w § 10 ust. 7, będzie liczony od nowa, a ewentualne opóźnienie będzie podstawą do naliczenia kary umownej Wykonawcy, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt b.

powinno być:

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o pozwolenie na użytkowanie/ zawiadomienia o zakończeniu robót, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 7, organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupełnienia wniosku/ zgłoszenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, lub go/je odrzuci, to Wykonawcą dokona koniecznych uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia/ złożenia wniosku.

- b) w § 15 ust. 1 lit. a:

zamiast:

za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości **0,01%** kwoty bez VAT, określonej § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy (dalej **kwota początkowa**), za każdy dzień opóźnienia,

powinno być:

za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości **0,01%** kwoty bez VAT, określonej § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy (dalej **kwota początkowa**), za każdy dzień zwłoki,

- c) w § 15 ust. 1 lit. b:

zamiast:

za niedotrzymanie terminu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub złożenia skutecznego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – w wysokości **0,01%** kwoty początkowej, za każdy dzień opóźnienia,

powinno być:

za niedotrzymanie terminu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub złożenia skutecznego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – w wysokości **0,01%** kwoty początkowej, za każdy dzień zwłoki,

- d) w § 15 ust. 1 lit. e:

zamiast:

za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji – w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

powinno być:

za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji – w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);

e) w § 15 ust. 1 lit. f:

zamiast:

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót, zgodnie z treścią **§4 ust. 8** jak i postanowień STWiORB i wyznaczenia przez zamawiającego/INŻYNIERA KONTRAKTU terminu ich usunięcia, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia zamawiającego/INŻYNIERA KONTRAKTU– w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu polecenia;

powinno być:

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót, zgodnie z treścią **§4 ust. 8** jak i postanowień STWiORB i wyznaczenia przez zamawiającego/INŻYNIERA KONTRAKTU terminu ich usunięcia, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia zamawiającego/INŻYNIERA KONTRAKTU– w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia;

f) w § 15 ust. 1 lit. k:

zamiast:

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy upłynie **30-dniowy** termin od powiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności – w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia,

powinno być:

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości **1 000,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek.

g) w § 15 ust. 1 lit. m:

zamiast:

za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów potwierdzających spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w **§ 7 ust. 4**, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia

powinno być:

za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów potwierdzających spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w **§ 7 ust. 4**, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości **1 000 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;

h) w § 7 ust.12:

zamiast:

Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w **ust. 9**, w terminie **7 dni roboczych** od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.

powinno być:

Wykonawca nie może skierować bez akceptacji Zamawiającego do wykonania Umowy innych osób Wykonawcy niż podane w Ofercie Wykonawcy i innych zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może skierować do wykonania Umowy osób Wykonawcy bez przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów, potwierdzających posiadanie przez te osoby kwalifikacji zawodowych i uprawnień budowlanych, o których mowa w **ust. 2**.

i) w § 1 ust. 4:

zamiast:

Wykonawca jest zobowiązany za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w **§ 9**, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego, który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do użytkowania. Wykonawca przyjmuje do wykonania również wymagania ujęte w Szczegółowych Warunkach Realizacji Przedmiotu Zamówienia (dalej SWRPZ), które stanowią **załącznik nr 6**

powinno być:

Wykonawca jest zobowiązany za wynagrodzeniem kosztorysowym, określonym w **§ 9**, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego, który zostanie dopuszczony do użytkowania. Wykonawca przyjmuje do wykonania również wymagania ujęte w Szczegółowych Warunkach Realizacji Przedmiotu Zamówienia (dalej SWRPZ), które stanowią **załącznik nr 6**.

j) w § 1 ust. 3:

zamiast:

Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB oraz dokonał wizji lokalnej terenu rozbudowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

powinno być:

Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i STWiORB.

k) w § 1 ust. 8:

zamiast:

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego, mających wpływ na proces budowlany. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że informacje, które uzyskał lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji, nie będą stanowiły podstawy do kierowania roszczeń wobec Zamawiającego.

powinno być:

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, dokumentów oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego, mających wpływ na proces budowlany.

1) w § 18 ust.2:

zamiast:

W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych powyżej w **pkt 5 lit. a-i**, możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności, określonych w **pkt 5 lit. k-n**, możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia.

powinno być:

W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych powyżej w **pkt 5 lit. a-i oraz m**, możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności, określonych w **pkt 5 lit. k-l oraz n**, możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia.

Uaktualniony wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.12.2017 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2017 r. o godzinie 11:15.

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- w punkcie 9.11. IdW datę „15.12.2017 r.” zastępuje się datą „29.12.2017 r.”,
- w punkcie 9.13. IdW datę „15.12.2017 r.” zastępuje się datą „29.12.2017 r.”,
- w punkcie 10.1. IdW datę „15.12.2017 r.” zastępuje się datą „29.12.2017 r.”,
- w punkcie 13. IdW datę „15.12.2017 r.” zastępuje się datą „29.12.2017 r.”.

Załączniki:

1. Uaktualniony Formularz kosztorysu ofertowego;
2. Uaktualniony Przedmiar robót;
3. Uaktualniony wzór umowy.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 2 do SIWZ;
2. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Strona internetowa Zamawiającego;
4. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Daniel Rynkiewicz , tel. (058) 3264963, drynkiewicz@zdwgdansk.pl