Fundusze Europejskie Program Regionalny
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZDW GDAŃSK

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 32-64-990; faks (0 58) 320-64-999; Regon: 191687276
www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl

DZS.2460.32.2017.PJ L.p. 4 Gdańsk, dnia 23.10.2017 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 - odcinek C od m. Mojusz do m. Kartuzy

Oznaczenie postępowania: 32/DZS/2017/PN/WRI

ZMIANA NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1579) (ustawa Pzp) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału I SIWZ - *Instrukcji dla Wykonawców* (IdW), tj.:

   a) w pkt. 5 „*Termin realizacji zamówienia*”:

Było:
„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
20 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj.:
- zakończenie robót – 18 miesięcy od daty podpisania umowy,
- złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie – 2 miesiące po zakończeniu robót.”

Jest:
„Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
20 miesięcy od dnia **przekazania terenu budowy***, tj.:
- zakończenie robót – 18 miesięcy od daty **przekazania terenu budowy***,
- złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie – 2 miesiące po zakończeniu robót.
***Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji ZRID. W przypadku gdy Zamawiający otrzyma decyzje ZRID przed podpisaniem Umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągi 14 dni od podpisania Umowy.**

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 4 Rozdziału III SIWZ – *Formularza oferty*, tj.:

Było:
„ 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w następujących terminach:
a) Termin realizacji robót budowlanych - …… miesięcy* od dnia podpisania umowy.
b) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie – 2 miesiące po zakończeniu robót budowlanych.
* Termin realizacji robót budowlanych jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt. 15.1 Instrukcji dla Wykonawców. W przypadku braku wskazania terminu realizacji robót Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w maksymalnym przewidzianym okresie, tj. 18 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji niż 18 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ."

Jest:
„ 4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w następujących terminach:
a) Termin realizacji robót budowlanych - …… miesięcy* **od daty przekazania terenu budowy**.
b) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie – 2 miesiące po zakończeniu robót budowlanych.
* Termin realizacji robót budowlanych jest kryterium oceny ofert – zgodnie z pkt. 15.1 Instrukcji dla Wykonawców. W przypadku braku wskazania terminu realizacji robót Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w maksymalnym przewidzianym okresie, tj. 18 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu realizacji niż 18 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ."

Uaktualniony Wzór Formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału VI SIWZ – Wzoru umowy, tj.:

a) <u>modyfikuje treść w § 2 ust. 1 *„Terminy realizacji umowy":*</u>

Było:
„Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w okresie do 14 dni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy[1].
[1]*Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy od uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych."*

Jest:
„Rozpoczęcie robót ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w okresie do 14 dni, licząc od daty **otrzymania decyzji ZRID[1].**
[1]***W przypadku gdy Zamawiający otrzyma decyzje ZRID przed podpisaniem Umowy, przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągi 14 dni od podpisania Umowy.***

b) <u>zmienia numerację ustępów w § 8 „*Podwykonawcy*" poprzez nadanie numeracji 13-19 dotychczasowym ustępom o numerach 14-20,</u>

c) <u>modyfikuje treść w § 9 ust. 4:</u>

Było:
„W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zgodnie z ust. 3, będzie różne od kwoty, określonej w ust. 1, Strony dokonają zmiany tej kwoty aneksem do Umowy pod rygorem nieważności."

Jest:
„W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zgodnie z ust. 3, będzie **większe** od kwoty, określonej w ust. 1, Strony dokonają zmiany tej kwoty aneksem do Umowy pod rygorem nieważności."

d) <u>modyfikuje treść w § 10 ust. 7:</u>

Było:
„Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6, ma obowiązek zapłaty faktury przejściowej (faktur przejściowych), o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni licząc od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego zakresu robót zawartych w zestawieniu wartości wykonanych robót oraz faktury końcowej (faktur końcowych)w terminie do 30 dni licząc od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 15, § 13 ust. 11 oraz § 14 ust. 2. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."

Jest:
„Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6, ma obowiązek zapłaty faktury przejściowej (faktur przejściowych), o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni licząc od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego zakresu robót zawartych w zestawieniu wartości wykonanych robót oraz faktury końcowej (faktur końcowych)w terminie do 30 dni licząc od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. **14**, § 13 ust. 11 oraz § 14 ust. 2. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego."

e) <u>modyfikuje treść w § 12 ust. 2:</u>

Było:
„Jeżeli roboty, wynikające z poleceń, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa, określona w kosztorysie ofertowym, powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.Jeżeli natomiast zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku do ilości ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiającym jako pochodna ceny określonej w kosztorysie ofertowym."

Powinno być:
„Jeżeli roboty, wynikające z poleceń, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa, określona w kosztorysie ofertowym, powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.Jeżeli natomiast zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku do ilości ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiającym jako pochodna ceny określonej w kosztorysie ofertowym **i nie przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadach ust. 3 niniejszego paragrafu."**

f) <u>wprowadza dodatkowy zapis w § 15 „*Kary umowne*" i zmienia numerację ustępów:</u>

Było:
„ (…)
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
7. Potrącenia, o których mowa w ust. 5 6 niniejszego paragrafu, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur przejściowych, z faktur końcowych lub z kwoty ZNWU.
8. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne lub inne należności Zamawiającego, wynikające z Umowy, Wykonawca ma obowiązek zapłacić w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w nocie.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

10. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy."

Jest:
„(…)
4. Łączna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczyć 20% wartości kwoty początkowej.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
7. Potrącenia, o których mowa w ust. 5 6 niniejszego paragrafu, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur przejściowych, z faktur końcowych lub z kwoty ZNWU.
8. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne lub inne należności Zamawiającego, wynikające z Umowy, Wykonawca ma obowiązek zapłacić w terminie 7 dni, licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, wskazany w nocie.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.
10. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy."

g) wprowadza dodatkowy zapis w § 18 „*Zmiany do umowy*" - ust. 2 lit. „n" o brzmieniu:

„n) zakończenie robót, w tym wykonanie robót nawierzchniowych przypada na okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca."

Uaktualniony Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do Rozdziału III SIWZ - *Formularza kosztorysu ofertowego* poprzez uaktualnienie pozycji kosztorysowych - nr 1.41a, 1.85, 1.91, 2.2.4, 3.6a, 3.35a, 5.4, 5.5.
   Uaktualniony Formularz kosztorysu ofertowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
   Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

5. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału V SIWZ – *Przedmiary robót* poprzez uaktualnienie następujących pozycji przedmiarowych:
   a) przedmiar BRANŻA DROGOWA i ZIELEŃ: poz. nr 41a, 85, 91;
   b) przedmiar OBIEKTY INŻYNIERSKIE – MOST NA RZ. ŁEBA: poz. nr 4;
   c) przedmiar BRANŻA SANITARNA: poz. nr 6a, 35a;
   d) przedmiar BRANŻA TELETECHNICZNA: poz. nr 4, 5.

   Uaktualnione Przedmiary robót stanowią załącznik nr 4 do niniejszego pisma.
   Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

6. Zamawiający dokonuje aktualizacji dokumentacji stanowiącej Rozdział IV SIWZ – *Opis przedmiotu zamówienia* poprzez:

   a) dodanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia (załącznik nr 5 do niniejszego pisma),
   b) dodanie decyzji derogacyjnych (załącznik nr 6 do niniejszego pisma),
   c) dodanie decyzji dot. nadzoru archeologicznego (załącznik nr 7 do niniejszego pisma),
   d) dodanie tabeli robót ziemnych (załącznik nr 8 do niniejszego pisma),
   e) zaktualizowanie treści „Projektu konstrukcji nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Nowa Dąbrowa – Puzdrowo i Mojusz – Kartuzy (załącznik nr 9 do niniejszego pisma).

7. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r. do godziny 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017 r. o godzinie 11:15.**

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców (IdW) stanowiącej Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- w punkcie 9.11. IdW datę „31.10.2017 r." zastępuje się datą „08.11.2017 r.",
- w punkcie 9.13. IdW datę „31.10.2017 r." zastępuje się datą „08.11.2017 r.",
- w punkcie 10.1. IdW datę „31.10.2017 r." zastępuje się datą „08.11.2017 r.",
- w punkcie 13. IdW datę „31.10.2017 r." zastępuje się datą „08.11.2017 r.".

Z poważaniem,
DYREKTOR

MGR INŻ. GRZEGORZ STACHOWIAK
…….
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:
1. Aneks nr 4 do SIWZ;
2. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3. Strona internetowa Zamawiającego;
4. Aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Paweł Jurgo, tel. (058) 3264963, e-mail: pjurgo@zdwgdansk.pl