UMOWA NR

zawarta w dniu ................... roku w Gdansku pomiedzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP: 583-31-63-786,
Zarzadem Droég Wojewodzkich w Gdansku, 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A,
reprezentowanym przez:

1

przy kontrasygnacie:

2.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

z siedzibg w , przy

ulicy ,NIP , REGON ,

zarejestrowanym w pod numerem ,

reprezentowanym przez:

1

2.

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

»Zamawiajacy” oraz ,,Wykonawca” w tresci niniejszej] Umowy lacznie zwani sg ,,Stronami”

indywidualnie za$ ,,Strong”.

Z uwagi na fakt, iz oferta Wykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajacego jako
najkorzystniejsza w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
»Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku od granicy wojewédztwa do Ustki”,
W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamodwien publicznych, oznaczenie Sprawy ..............ceeevvevenennn.. , Zostaje

zawarta Umowa o nastepujacej tresci:



§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajacego Przedmiot Umowy:

1) roboty budowlane polegajace na ,,Rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku
od granicy wojewédztwa do Ustki”, (dalej ZADANIE lub Roboty budowlane),

2) zlozenie wniosku o pozwolenic na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego,
okreslonego w pkt 1), i wszystkich jego elementow;

zgodnie z oferta Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, ztozong w
oparciu 0 postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z
wyjasnieniami (dalej SIWZ), ktora stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332), zwanej dalej jako ustawa
— Prawo budowlane, na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiagcej zalacznik nr 3 do
niniejszej Umowy 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dalej STWIORB), stanowiacych zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i STWiORB.

4. Wykonawca jest zobowigzany za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 9,
do wykonania z nalezyta staranno$ciag wszelkich robot i czynnosci niezbednych dla
zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu
budowlanego, ktory zostanie dopuszczony do uzytkowania. Wykonawca przyjmuje do
wykonania roéwniez wymagania ujgte w Szczegdtowych Warunkach Realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia (dalej SWRPZ), ktore stanowia zalgcznik nr 6.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty budowlane, sktadajace si¢ na Przedmiot
Umowy, w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej
Umowy.

6. W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, Wykonawca zobowigzany
jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, 0 ktérym mowa w ust. 5,
0 zmiany, ktore wystapity w okresie rozliczeniowym, i przedtozenia go niezwlocznie do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

7. W przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore wystapig w okresie rozliczeniowym,
Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajacego do uaktualnienia harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 5, i przedlozenia go niezwlocznie do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

8. Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, mial mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,
dokumentéw oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego, majacych
Wplyw na proces budowlany.
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Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci - ............. , nha zasoby ktorego w zakresie
wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowal Przedmiot Umowy w zakresie ........................ . W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ww. podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca
bedzie zobowigzany do niezwlocznego zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawg¢ wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi S$rodkami  finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robdt ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi w okresie do 14
dni, liczac od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 7 pkt. 1. Opdznienie w przedtozeniu
dokumentéw bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ..................cooviiiiinnn, :
w tym:

a) zakonczenie robdot budowlanych - w terminie do dnia .........ocoevvieiiieiencneeee
b) zlozenie wniosku, o ktorym mowa w § 1 wust. 1 pkt. 2, w terminie do dnia

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wplywu pisma, o ktorym mowa w § 13 ust. 6,

0 ile czynno$ci odbioru koncowego robdt nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z
powodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 8 oraz § 13 ust. 9 pkt 2 lit. b. W przypadku
wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego robot za termin
zakonczenia robot uwaza¢ si¢ bedzie datg wznowienia czynnosci odbioru, po ktorych
zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru koncowego robot.

Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robodt przez INSPEKTORA NADZORU w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru
winno nastgpi¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego robot przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 i § 18 ust. 2 pkt 3-5,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu, okreslonego w ust. 3, termin ten moze
ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i usunigcia ich
skutkow.

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sg stosowne
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wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6.

§3
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
1. Zamawiajacy ustanawia INZYNIERA KONTRAKTU w osobie , jako

swojego przedstawiciela na budowie, zwanego rowniez Koordynatorem, wraz z zespotem
specjalistow.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie , posiadajgcego
uprawnienia budowlane w zakresie...................oociiiiiiianL. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen.

3. Wszelkg korespondencje skierowang przez ZAMAWIAJACEGO/ INZYNIERA KONTRAKTU/
INSPEKTORA NADZORU do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie
doreczong, jezeli bedzie ztozona w siedzibie/ biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY
albo KIEROWNIKA ROBOT, lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

4. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu z Wykonawea ...
Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga aneksu do Umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodplatnie przekaze
Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiIORB, dziennika
budowy oraz pozwolenia na budowe/decyzji ZRID/ zgloszenia robot™.

2. Wykonawca w okresie od przejecia terenu budowy do odbioru koncowego robot jest
zobowigzany do:
1) oznakowania terenu budowy, w tym tymczasowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy;

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb;
3) ciagltego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (rowniez w trakcie przerw w robotach 1
podczas okreséw zimowych);

4) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepisow BHP;

3. Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i1 przebywania na terenie budowy o0sob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.

4. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial ZAMAWIAJACEGO i INZYNIERA
KONTRAKTU telefonicznie i pisemnie o wypadkach, atakze szkodach na majatku
Zamawiajgcego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (dalej
,plan BIOZ”) z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia
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robot budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i uzgodni¢ jego tresé
z Zamawiajacym/INZYNIEREM KONTRAKTU.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, zapewni
I zrealizuje:

a) pelng obstuge geodezyjng budowy, w tym: map¢ zasadniczg po zakonczeniu robot,

b) wszelkie badania i pomiary, przeglady i odbiory wynikajace z zapisow dokumentacji
projektowej i STWiORB, niezb¢dne do wykonania kompletnego obiektu budowlanego
| przekazania go Zamawiajacemu.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/ INZYNIERA KONTRAKTU badan
sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w
dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego w catosci,

b) utrzymanie terenu budowy, w tym utrzymanie zimowe,

c) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcoéw i koordynacje tych robot oraz za
zachowania podwykonawcy na placu budowy,

d) informowanie = ZAMAWIAJACEGO i INZYNIERA KONTRAKTU o koniecznosci
wykonania robét zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. ai b, w
ciggu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

e) biezace 1 chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz ksigzki obmiaru (lub DKR) wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie udziat w
realizacji Zadania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym osob (kierownik budowy i
kierownicy robot).

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci sluzbowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym postanowieniami ustawy Prawo budowlane lub
innymi aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym
pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rdwniez obowiazek udostgpnia¢ im
dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawnych.

§5
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust.
1, do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robdt objetych Umowa, tj. do dnia odbioru koncowego tych robodt, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych.



2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete Umowa:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowg
(Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) — na sume¢ nie nizszg od pelnego
kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie nizszg niz pelna wartos¢
Umowy wraz z VAT),

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnos$ci i
posiadanego mienia w zwigzku z realizacjag inwestycji (ubezpieczenie OC
dedykowane) — na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz 50% pelnego kosztu
odtworzenia (w minimalnym zakresie na sum¢ nie nizszg niz 50% catkowitej
warto$ci Przedmiotu Umowy wraz z VAT).

2) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 oséb trzecich, a powstale w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, na sumg¢
gwarancyjng nie nizszg niz 50% catkowitej wartosci Przedmiotu Umowy.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.1,b¢dzie obowigzywato na okres co najmniej od
dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w
ktorym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktorym usuni¢to wszelkie stwierdzone
wady - od wszelkich szkod/kosztow, ktore moga powstaé w czasie i/lub w zwiagzku z
realizacja inwestycji.

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt.1l, bedzie przedtuzane w okresie trwania
odpowiedzialnos$ci z tytulu rekojmi za wady. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione 1 bedzie
obowigzywato minimum przez 60 miesiecy, tak, aby zapewni¢ w ww. okresie pokrycie
straty lub szkody, wynikajacej z przyczyny, zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego robot, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawce w oKresie
rgkojmi w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spelnienia obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

5. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2, bedzie obowigzywato na okres co najmnie;j
od przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot, w
ktérym nie stwierdzono wad, badZ do momentu, w ktorym usunigto wszelkie stwierdzone
wady.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

7. Wykonawca:

1) jest zobowiazany najp6zniej W dniu przekazania terenu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowod zaplaty biezacej sktadki oraz polis¢ z tytulu zawarcia umowy
ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust.1 i ust. 2 powyzej;

2) jest zobowigzany przedstawia¢ Zamawiajacemu dowodd zaptaty sktadki z tytulu zawarcia
umowy ubezpieczenia na kolejne okresy przed uptywem terminu obowigzywania
poprzedniego.

8. Ubezpieczonymi majg by¢ wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacja Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni po zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie si¢ projekty
umoéw ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie okreslonych
W niniejszym paragrafie wymogoéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane dokumenty nie
spelniaja wymogow ubezpieczeniowych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy 5-dniowy
termin na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.

Zadne prace, roboty i inne czynno$ci zwiazane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢é
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce zaakceptowanych (tj.
spetniajacych  wymogi  Umowy) kopii polis 1 potwierdzen zaptaty skladek
ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia w ramach wynagrodzenia
umownego wszelkich szkod, powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym
szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen, dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz
ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

Kazda przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku narzg¢dzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§7
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajagce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ma obowigzek najp6zniej w dniu zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, o podj¢ciu
obowigzkow kierownika budowy i kierownikdéw robot wraz z wymaganymi zatacznikami, o
ktérych mowa w art. 12 ust. 7 ww. ustawy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0S0by wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy
okreslit taki wymog w SIWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem:
- robot przygotowawczych,




- rob6t ziemnych,

- odwodnienia korpusu drogowego,
- podbuddw,

- nawierzchni,

- obiektéw inzynierskich,

- muréw oporowych,

- urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- elementow ulic,

- elementdéw odwodnienia,

- zieleni drogowej,

- sieci i urzadzen elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,
- robot wykonczeniowych,

beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze
zm.), zwanej dalej jako Kodeks pracy zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 4.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b)Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazany/ne ponizej
dowdd/ody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia wskazane w USt. 4 czynnosci, tj.:
e oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o



7.

10.

prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia Umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922), dalej jako ustawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie, wskazanym przez Zamawiajgceg0
dokumentéw, zgodnie z ust. 6, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o pracg.

Wykonawca najpdzniej w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie p6zniej niz w
dniu rozpoczgcia realizacji Przedmiotu Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie,
ze osoby, wykonujace czynnosci, okreslone w ust. 4, sa zatrudnione na podstawie umowy o
prace.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy nowej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy, wynikajaca z braku personelu, bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do wydtuzenia terminu wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu Wykonawcy wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i do$wiadczenie nowych 0sob beda takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami

! Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizaciji. Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana

przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji
umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



11.

12.

13.

14.

15.

SIWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan, ktére mialty wptyw na ocen¢ punktowa
Oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 9, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie
wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca nie moze skierowa¢ bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania Umowy
innych os6b Wykonawcy niz podane w Ofercie Wykonawcy i innych zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze skierowa¢ do wykonania Umowy osob Wykonawcy
bez przedtozenia Zamawiajacemu kopii dokumentow, potwierdzajacych posiadanie przez te
osoby kwalifikacji zawodowych i uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomos¢, ze ktorykolwiek czlonek jego personelu zostat
skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo, popetlnione w celu osiggnigcia
korzys$ci majatkowej, lub na mocy ktorego zostat orzeczony zakaz zajmowania okreslonego
stanowiska, wykonywania okre$lonego zawodu lub prowadzenia okre$lonej dziatalnosci
gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego,
jednoczesnie przedstawiajac Zamawiajagcemu do akceptacji inng osobe o kwalifikacjach
I doswiadczeniu, spelniajagcych wymagania, okreslone w SIWZ, i o zgod¢ na takg zmiang
wystapi w formie pisemnej do Zamawiajacego.

W sytuacji, przewidzianej w ust. 13, Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wymiang personelu na
zaproponowany przez Wykonawce, o ile wskazana osoba spelnia wymogi dotyczace
kwalifikacji.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany personelu.

§8
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowia czesci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czesciach, na podstawie zestawien warto$ci robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom,
okreslonym w STWiORB;

10



5)

6)

7)

8)

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw
poswiadczone za zgodno$¢ =z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce);

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do przestrzegania zakazu
udziatu (tj. zatrudniania) etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani s3 w okresie realizacji umowy
0 podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SIWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy .

2. Wykonawca podzleci wytacznie prace lub roboty polegajace na:

1)

2)

3. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa.

4. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (dalej ,,ZNWU”) Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego. W zwiazku z powyzszym:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (badz dokona¢ zmiany w takiej
umowie), obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (a takze
projektu jej zmiany), wraz z wyciagiem z kosztorysu ofertowego obejmujacym zakres robot
powierzonych Podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy przed jej zawarciem. Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo
(badz projekt jej zmiany) musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w
szczegoblnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych;

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia zastrzezen w formie pisemnej do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany), w szczegdlnosci w
sytuacji, o ktorej mowa w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamdowien publicznych, w terminie 14
dni od dnia przedstawienia mu projektu tejze umowy(projektu jej zmiany). Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy (a takze
projektu jej zmiany) o podwykonawstwo w tym terminie uwazane bgdzie za akceptacj¢ projektu
umowy (lub projektu jej zmiany) przez Zamawiajacego;
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3) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w formie pisemnej do projektu
umowy o0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (badz jej
zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zgloszenia
w formie pisemnej sprzeciwu do tejze umowy (badz jej zmiany) w sytuacji, o ktorej mowa w
art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
mu tejze umowy (badz jej zmiany). Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej
sprzeciwu do tejze umowy (lub do jej zmiany) o podwykonawstwo w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje tejze umowy (jej zmiany) przez Zamawiajacego.

6. Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw, okres§lonych w ust. 5, stanowi podstawe do
natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunig¢cia przedmiotowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego, okreslonych w Umowie.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia w przypadku, gdy wartos$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50 000 zl. Przedtozona umowa o
podwykonawstwo (badz jej zmiana) musi by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci z ustawg Prawo zamowien publicznych.

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy roboét, z zastrzezeniem, ze W przypadku, gdy zmianie ulega Podwykonawca,
na podstawie ktorego zasobow Wykonawca wykazal spelnienie warunkow udzialu w
postepowaniu, nowy Podwykonawca bedzie dysponowatl co najmniej potencjatem podmiotu
zastgpowanego w zakresie, w jakim podlegal badaniu na etapie oceny spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu.

9. Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czgéci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest =zastgpi¢ tego Podwykonawceg/dalszego
Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

10. Powierzenie wykonania cz¢éci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy.

11. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga
zgody Zamawiajacego.

12. Wykonawca powiadomi INZYNIERA KONTRAKTU o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.
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13. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow
tak, jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

14. W ciggu 30 dni od daty zaptacenia Wykonawcy za dang cz¢$¢ robot budowlanych
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
bioracych udzial w realizacji robot budowlanych odebranych i poswiadczonych do zaptaty w
fakturze przez przedstawiciela Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych
robot budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane. W przypadku robét budowlanych
oswiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow Wykonawca sktada wraz z
dowodami  zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, pod rygorem wstrzymania
zaptaty nastepnych czg¢$ci naleznego wynagrodzenia w czg¢$ci rownej sumie kwot,
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

15. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) wystapi do Zamawiajacego z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje
ptatnosci za wykonane Roboty budowlane, ktore zostaty odebrane i poswiadczone do zaptaty
w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zadania, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie
7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:

1) sumy nalezne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) zostaly zaptacone;
2) zobowiazanie do zaplaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate;
3) zobowigzania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sa wymagalne;

4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego Umowy.

16. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy, nalezne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), zostaly zaptacone albo, ze zobowigzanie do
zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiajacego
dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéra bedzie
obejmowata wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wynikajacej z ofertowego zakresu robot i
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Zaptata zostanie dokonana w
walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy
po zaptaceniu nalezno$ci bezposrednio dla Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)
bedzie mial prawo skorzysta¢ z ZNWU do tej kwoty, badZz potraci¢ kwote rowna tej
nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie
bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), o ktérych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawcg w terminie 7 dni po dorgczeniu wezwania opisanego
powyzej.

17. Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajagcego odno$nie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajgcemu
przyshugiwalo bedzie prawo ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
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wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy). Po ztozeniu do depozytu
sagdowego Zamawiajacy bedzie miatl prawo potraci¢ kwotge rowna kwocie ztozonej do
depozytu sadowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

18. W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 647" i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢
gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

19. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy i/lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

§9
WYNAGRODZENIE

1. Z tytulu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1, Zamawiajacy

zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, ustalone na kwote zt bez VAT
(stownie: ztotych), powickszong o podatek VAT w kwocie 7k
(stownie: ztotych), co stanowi kwote 7} facznie z VAT
(stownie: ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami, okreslonymi w § 10.

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zgodnie z ust. 3, przekroczy
kwote, okreslong w ust. 1, Strony dokonajg zmiany tej kwoty aneksem do Umowy pod
rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zapewnia, ze podstawa kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawce byto m. in.
ustalenie zakresu rzeczowego robot zgodnie SIWZ wraz z dokumentacjg przetargowa, na
podstawie ktorej Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokonal szczegoétowego
oszacowania prac i materiatow potrzebnych do kompleksowego wykonania Przedmiotu
Umowy.

6. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku
VAT naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty podatku VAT,
zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

§ 10
ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 9, rozliczane bedzie nie czeSciej niz jeden raz
W miesigcu. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur przejsciowych, oddzielnie dla
wydatkow kwalifikowalnych i oddzielnie dla wydatkow niekwalifikowalnych, bedzie kwota
ustalona w zestawieniu warto$ci wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
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przez Kierownika Budowy, sprawdzone przez INZYNIERA KONTRAKTU niezwtocznie po
dacie faktycznego wykonania i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Nastepnie zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jezeli
przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia nie nastapi w ciagu 25 dni od
daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi fakture z
uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie  realizacji robot budowlanych i
budowlano-montazowych.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a wartos¢ wykonanych
robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone acznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 9 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej (faktur koncowych) przez Wykonawce analogicznie jak dla faktur przejsciowych wg
zasad, okre§lonych w ust. 1, na podstawie protokolu koncowego odbioru Przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robét stanowic
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy.

Wraz z faktura konicowa (fakturami koncowymi) Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w
ktoérym:

a) wymieni zalegloSci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegltosci i ich wysoko$¢ oraz
zasadnos¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale
jeszcze niewymagalnego, wraz z podaniem terminéw wymagalnos$ci,

c) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na
okres gwarancji lub r¢kojmi wraz z podaniem terminéw wymagalnosci;

W przypadkach istnienia kwot, okreslonych w ust. 5 lit. a i b, rozliczenie koncowe w czesci
odpowiadajacej powyzszym kwotom ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
zalegtosci w stosunku do Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow
potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze
odnosi si¢ odpowiednio do rozliczen czgsciowych w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6, ma obowiazek zaplaty faktury przejSciowej (faktur
przejsciowych), 0 ktoérej mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni liczac od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zakresu robot zawartych w zestawieniu warto$ci wykonanych roboét oraz faktury
koncowej (faktur koficowych) w terminie do 30 dni liczac od daty koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem § 8 ust. 14, § 13 ust. 11 oraz § 14 ust. 2. Za date zaptaty
nalezno$ci wynikajacej z faktur uwazac si¢ bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zaptaty naleznosci z tytulu prawidlowo wystawionych faktur beda dokonywane przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ................. , ktory
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bedzie podany réwniez na fakturach oraz na rachunek/i bankowy/e podwykonawcy/ow
wskazany/e w dyspozycji zaptaty sporzadzonej przez Wykonawcg.

9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie na podstawie
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego przez osobe uprawniong (0soby
uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia
aneksu do niniejszej Umowy.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zgodnie z zasada scentralizowanego rozliczania podatku od
towarow 1 ustug VAT w Wojewddztwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych:

1) Nabywca realizowanych robot jest Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-
810 Gdansk NIP 583-31-63-786

2) Odbiorcg jest Zarzad Drég Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 113,
80 -778 Gdansk.

Dane Nabywcy i1 Odbiorcy wskazane powyzej winny znajdowac si¢ na fakturach, ktore beda
wystawiane z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§ 11
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢
Wykonawcy na pi$mie:
a) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegblnionych w przedmiarach robot lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;
b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;
c) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5,
a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na

whniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, oraz zmiany
wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, w
sytuacji, kiedy proponowane rozwigzanie nie pogorszy jakosci i okaze si¢ korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci umozliwi skrdcenie terminu wykonania, zwigkszenia
trwatosci.

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, powodujacej wzrost ceny ofertowej, wymaga
kazdorazowo zgody Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznoSci.
§12
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z instrukcjami stanowigcymi
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»Metody kosztorysowania robot budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z 0.0. Osrodek
Kosztorysowania Robdt Budowlanych oraz Polski Zwigzek Inzynierow i Technikow
Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu
0 wystgpienie 1 protokol wuzgodnien, miedzy Stronami, danych wyjsciowych do
kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wlasciwego
INSPEKTORA NADZORU 0raz potwierdzony przez INZYNIERA KONTRAKTU.

2. Jezeli roboty, wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa, okreslona
W kosztorysie ofertowym, powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Jezeli natomiast zwickszenie ilo$ci robot
przekroczy 20% w stosunku do ilo$ci ustalonej w pozycji kosztorysu ofertowego, to cena
jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajagcym jako pochodna ceny
okreslonej w kosztorysie ofertowym i nie przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na
zasadach ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1,
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzic¢
kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, oraz nakladow rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w
KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogbw lub nakltadow wilasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli ceny jednostkowe beda skalkulowane
niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu oraz USt. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3, i przedtozy¢ je
Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczgciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§13
ODBIOR ROBOT

1. Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

2. Stosowane beda nastepujace odbiory:
1) robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) techniczne,
3) czeSciowe robot,
4) koncowy robot,
5) koncowy Przedmiotu Umowy,
6) ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji),
7) potwierdzajace usunigcie wad.

3. Dokonanie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru czgsciowego, nie wylgcza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.

4. Gotowo$¢ do odbioréw robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca
(KIEROWNIK BUDOWY/KIEROWNIK ROBOT) b¢dzie zgtaszal Zamawiajgcemu wpisem
w dzienniku budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
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rob6ot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

5. Odbiory czesciowe, odbior koncowy robot, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbior
ostateczny (przed uplywem okresu rg¢kojmi/ gwarancji) dokonywane bedg komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie o terminie odbioru cze$ciowego, koncowego robdt, koncowego
Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior czgsciowy lub koncowy robot weiggu 14
dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy, poswiadczonego przez INZYNIERA
KONTRAKTU, zgtaszajacego gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robot, w
tym kompletno§¢ wymaganych dokumentow odbiorowych. Do pisma Wykonawca winien
zalaczy¢ kopig strony dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu robot potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora.

7. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej Umowy
Operat kolaudacyjny zawierajacy:

a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, jezeli wystapia,

b) dziennik budowy,

C) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wiasnosci uzytkowych zastosowanych materiatlow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) opini¢ technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

f) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia,

i) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
ustawy Prawo budowlane,

J) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji.

8. Zamawiajacy ma prawo nie uzna¢ skutecznosci zgloszenia gotowosci robot, o ktoérej mowa w
ust. 6, jezeli Wykonawca nie wykonat Robot budowlanych w catosci lub nie przedstawit
ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7.

9. Jezeli w trakcie odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robot zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, to Zamawiajacy dokona odbioru robot i wyznaczy termin do usunigcia tych
wad;

2) nie nadajace si¢ do usuniecia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zgodnie z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

jego przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajagcy dokona odbioru robot, obnizajac
jednoczesnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru
robot i zada wykonania catosci Robot budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w
wyznaczonym terminie. W tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data
ponownego zgtoszenia zakonczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. od 6 do 9.
Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie/ zawiadomienia o zakonczeniu robot, o ktorych mowa w § 1 ust.
1 pkt. 2. Jezeli w terminie, o ktorym mowa w § 10 ust. 7, organ nadzoru budowlanego
wezwie do uzupelnienia wniosku/ zgtoszenia, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, lub go/je
odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupeilnien lub dokona ponownego
poprawnego zgloszenia/ ztozenia wniosku.

Z czynnosci odbioru czgéciowego robdt, koncowego robdt, koncowego Przedmiotu
Umowy, odbioru ostatecznego oraz odbioru potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie p6zniej niz 90 dni przed uplywem okresu rekojmi/gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date i rozpocznie odbidr ostateczny.

Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot I po uptywie
okresu rekojmi/gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) ZNWU,
0 ktorych mowa w § 16 Umowy.

W okresie rekojmi/gwarancji przeprowadzane beda przeglady stanu robot (Co najmniej raz w
roku), wykonanych w ramach Zadania. Z przegladu zostanie spisany protokot.

§ 14
REKOJMIA I GWARANCJA

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzglegdem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

robot, bedacych Przedmiotem Umowy, na zasadach, okreslonych w ustawie Kodeks cywilny,
przy czym Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi lat od daty zakonczenia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertq Wykonawcy). Zamawiajacy moze dochodzié
roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade
przed uptywem tego terminu.

. Przy dokonywaniu odbioru koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji co do

jakos$ci robot oraz zastosowanych wyrobow budowlanych (materiatow i urzadzen) — dalej
Gwarancja - i przekaze Zamawiajagcemu wystawiony dokument udzielenia gwarancji,
najpozniej wraz z faktura koncowa. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowié
jednoczesnie karte gwarancyjng. Wzor karty gwarancyjnej stanowi zalgeznik nr 7. W przypadku
niewydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
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10.

11.

12.

13.

do zatrzymania platnosci faktury koncowej (faktur koncowych) do czasu otrzymania
dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki od wstrzymanej
ptatnosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze do Gwarancji zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks
cywilny o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w
niniejszej Umowie.

W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonej gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady, jak
rowniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i
innych roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu zgodnie z Umowa.

Gwarancja zostanie udzielona na okres miesiecy, zgodnie z oferta
Wykonawcy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robot zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu certyfikaty bezpieczenstwa 1 deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materiatéw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robdt przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przyslugujagce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiajacemu stosownych dokumentow gwarancyjnych. W przypadku,
gdy taka gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast¢pnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze
zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku, gdy wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wad¢ w terminie, wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w
protokole, o ktorym mowa w § 13 ust. 12, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usunigcia
wady, stosownie do potrzeb Zamawiajacego, rodzaju wady i mozliwos$ci jej usunigcia przez
Wykonawcg.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usuni¢gciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczegolnosci
koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wadg na inne miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
(w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku
koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad, wystepujagcych w sytuacji zagrazajacej
zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtlug
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14.

15.

16.

17.

1.

swojego wyboru do usunigcia wad we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia
innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje z ZNWU, o ktérym mowa w § 16
Umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku, gdy
koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ beda kwote ZNWU, Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania zwrotu poniesionych kosztow w czesci, w jakiej nie zostaty one pokryte z ZNWU.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji zastosowanie majg postanowienia karty
gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 7.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad, powstatych w trakcie trwania gwarancji lub r¢kojmi.

§15
KARY UMOWNE
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,01% kwoty bez VAT,
okreslonej § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia Umowy (dalej kwota poczatkowa), za
kazdy dzien zwtoki,

b) za niedotrzymanie terminu skutecznego zgloszenia zakonczenia robot do Nadzoru
Budowlanego lub ztozenia skutecznego wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
—w wysokosci 0,01% kwoty poczatkowej, za kazdy dzien zwloki,

c) jezeli roboty objete Przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z
procedurg, okreslong w § 8 niniejszej Umowy - w wysokosci 10 000 zl (stownie: dziesigé
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

d) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 4
ust. 2 i § 4 ust. 3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 1 000 zl (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych
postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg
przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO, INZYNIER KONTRAKTU 0raz INSPEKTORZY NADZORU;

e) za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji —
w wysokosci 1 000 zI (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot,
zgodnie z treScig §4 ust. 8 jak 1 postanowien STWIORB i wyznaczenia przez
zamawiajacego/INZYNIERA KONTRAKTU terminu ich usunigcia, jezeli Wykonawca
nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia zamawiajacego/INZYNIERA
KONTRAKTU- w wysokos$ci 1 000 zl (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu polecenia;
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g) skierowanie do kierowania robotami osob innych niz wskazanych w ofercie Wykonawcy
bez akceptacji Zamawiajacego stanowi podstawe do naliczenia kary umownej W
wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy;

h) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
kwoty poczatkowe;j,

i) za nieprzedilozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zi
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

J) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1 000 zl (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100);

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci
1 000,00 zk (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy przypadek.

I) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych czynnos$ci wskazane w § 7 ust. 4
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1000 zl (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek, za kazdg osobg¢ oddzielnie;

m) za niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych dowodow potwierdzajacych spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu, 0 ktérym mowa w§ 7 ust. 4, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 1 000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad, stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie rekojmi. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia stwierdzonych
wad, Wykonawca nie przystapi do napraw albo wykona je nieprawidlowo, Zamawiajacy
zleci te roboty innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z ZNWU.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki, z winy Zamawiajgcego, w przekazaniu terenu budowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1, i w wykonaniu obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 — w
wysokosci 0,01% kwoty poczatkowe;j,

b) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% kwoty poczatkowej,

c) za kazdy dzien zwtoki z winy Zamawiajgcego, W dotrzymaniu terminu rozpoczecia
odbioru czgsciowego, odbioru koncowego robot i odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy, o ktorych mowa w § 13 ust. 2 pkt. 3-5 — w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100);

4. Laczna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczy¢é 20% wartoSci kwoty
poczatkowej.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
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10.

poniesionej szkody.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, moga by¢ dokonywane po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy z faktur przejsciowych, z faktur koncowych lub z
kwoty ZNWU.

W przypadku braku mozliwos$ci dokonania potragcenia w sposodb, o ktorym mowa w ust. 6,
kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego, wynikajace z Umowy, Wykonawca ma
obowigzek zaptaci¢ w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia noty ksiegowej, przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego, wskazany w nocie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg
realizacje cigzacych na nim ptatnosci.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w § 17 ust. 1 Umowy.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniést w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

(,ZNWU”) w wysokosci % ceny catkowitej, okreSlonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 9 ust. 1, lacznie z VAT, w formie , CO
stanowi kwotg zt (stownie: zlotych). Zabezpieczenie stuzy

pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

W przypadku innej formy zabezpieczenia niz w pienigdzu termin tego zabezpieczenia
powinien wynosi¢ przynajmniej 5 lat, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
terminu zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres nie krotszy
niz 5 lat Iub do terminu, o ktorym mowa § 14 ust.1.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ZNWU w nastepujacych wysoko$ciach 1 terminach:
a) 70% - w ciggu 30 dni od dnia koncowego odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 5,
b) 30% — w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi,

Zabezpieczenie, wniesione w pienigdzu, Zamawiajagcy zwr6éci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci ZNWU, o ktérym mowa w ust. 3 lit. a, w
przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego robot, o ktorych mowa w § 13 ust. 9 pkt.
1 lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy ZNWU wniesiono w
formie innej niz pieniagdz, Wykonawca ma obowiazek przedtuzy¢é wazno§¢ dokumentu
gwarancyjnego do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.
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7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego ZNWU, wniesionego w formie innej niz
pieniadz, Zamawiajacy zmieni form¢ zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastagpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci
Umowy.

2. Zamawiajgcy ma takze prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:
1) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji;
2) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych =zastrzezen INSPEKTORA NADZORU /
Zamawiajacego/ INZYNIERA KONTRAKTU, nie wykonuje robot zgodnie z warunkami
Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania z niej wynikajace;

5) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje
Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni;

6) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wartosci kwoty
poczatkowej,

7) gdy Wykonawca podzleca jakagkolwiek czg¢$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

8) w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartosci niniejszej Umowy
tacznie z VAT,

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz
w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji o zaistnieniu
zdarzen, opisanych w pkt. 1 i 2 niniejszego ust¢pu, pod grozbg odstgpienia od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn, lezacych po stronie
Wykonawcy.

3. Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z
Umowy.
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10.

Kazda ze Stron bedzie miata prawo do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego0 0od Umowy w catosci (skutek ex tunc)
Zamawiajacy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektorych tylko czesci prac/robot
(przydatnych dla Zamawiajacego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez
Wykonawce za zaptata wynagrodzenia, odpowiadajgcego zakresowi wykonanych i
zatrzymanych cze$ci prac/robot, zgodnie z wynagrodzeniem za te prace/roboty, okre§lonym
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu
od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czgsci Umowy (skutek ex nunc)
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czesci
prac/robot wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce, zgodnie z
wynagrodzeniem za te prace/roboty, okreslonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy, w tym w szczeg6lnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony przy udziale PERSONELU INZYNIERA sporzadza
w terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia protokot inwentaryzacji sporzadzony na
dzien odstgpienia od Umowy. Protoko6l inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w calo$ci (skutek ex tunc), w
protokole, o ktorym mowa w ust. 7, Strony okre$la prace wykonane przez Wykonawce, ktore
Zamawiajacy zatrzymat 1 odebral, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przyshuguje czgs¢ wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane
przez Zamawiajacego w kwocie, odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace, okreslonym w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci Umowy (skutek ex nunc), w
protokole, o ktérym mowa w ust. 7, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawce i
odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawcy
przystuguje cze$¢ wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez Zamawiajacego w
kwocie odpowiadajacej wynagrodzeniu za te prace — okreslone w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony przy udziale
PERSONELU INZYNIERA, ponosi Strona winna odstagpienia od Umowy.

§18
ZMIANY DO UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na podstawie ktorej
zostal wybrany, mozliwa jest wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci 1 w zakresie okreslonym ponize;j:

1) w przypadku zmiany stawki VAT nastgpi zmiana wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT;
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2) w przypadku zmiany:
a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione
przez Wykonawce zestawienie wpltywu dokonanych zmian na koszty wykonania
niniejszej Umowy przez Wykonawce. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety
do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urzedowym
publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Strony beda dazyly do
podpisania aneksu regulujacego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejSciem w zycie
przepisow  stanowiacych podstawe sporzadzenia przez Wykonawce wniosku.
Zamawiajagcy ma prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy. W
przypadku nalezytego udowodnienia wzrostu kosztow, zwigzanych z realizacja niniejszej
Umowy, Strony zawrg stosowny aneks. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wplywu dokonanych zmian na
koszty realizacji niniejszej Umowy.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn, okreslonych w lit. a, zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen pracownikow, ktdrzy otrzymuja wynagrodzenie
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w
przypadku pracownikdw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat),
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji zamdowienia na rzecz Zamawiajacego w czgsci
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany przepisOw majacych
wpltyw na wynagrodzenie.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w lit. b zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie zwigkszonych skladek od wynagrodzen osob, zatrudnionych na umowe o
prac¢ lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osoba fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udzial w realizacji na rzecz
Zamawiajacego pozostatej do wykonania czg$ci zamdwienia, w momencie wejscia w
zycie zmiany przepisOw majacych wptyw na wynagrodzenie.

Zamawiajacy w kazdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawceg — zgodnie z
wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentéw potwierdzajacych
kalkulacje, w szczeg6lnosci umow, przygotowanych wg postanowien § 7 ust. 5
(anonimizacja);

3) w przypadku dokonania okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak
réwniez organy 1 podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczegdlnosci:

a) opodznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do

wydania ktérych sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa lub regulaminow, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym

4)

5

punkcie, i o ile ich powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposdb zalezne od
Wykonawcy — zmianie moze ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okolicznosci, o ktorej mowa powyzej, a ktora uniemozliwia
realizacj¢ Przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.

w przypadku konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialow ze wzglgdu na zmiang przepisow
prawa — mozliwa jest w szczeg6lnos$ci zmiana sposobu wykonania, terminu realizacji
Umowy i/lub wysoko$ci wynagrodzenia,

pozostale zmiany, spowodowane nastepujacymi okoliczno§ciami:

a) sita wyzsza, uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,
przez ktora na potrzeby niniejszej Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem niniejszej Umowy, oraz ktorego Strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w szczegoélnosci:
powddz, pozar iinne kleski zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wiladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych;

Przez wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie si¢ takie, ktore ze
wzgledu na wymogi technologiczne determinujagce wykonanie poszczegélnych
robot skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robot, a ilos¢ dni wystepowania
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych Iub intensywno$¢
opadow skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa wyzej, jest wigksza od
Sredniej z ostatniego pigciolecia, liczac wstecz od daty sktadania ofert. Okresem
porownawczym bedzie miesiac;

b) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy,
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktoéra zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z SIWZ;

C) wystapienia warunkow terenowych budowy, odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektow budowlanych;

d) zaistnialy odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne i geotechniczne (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.), skutkujace
niemozno$cig realizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
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e) zaistniala konieczno$¢ usuni¢cia bledéow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;

f) konieczno$¢ realizacji robot, wynikajacych z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, uznanych za nicistotne odstgpienie od projektu
budowlanego, wynikajace z art. 36a ust. 1 ustawy Prawa budowlane;

g) wystapia:

— roboty dodatkowe, wynikajace ze zmian lub usuni¢cia btedéw w dokumentacji
projektowej na etapie realizacji,

— roboty zamienne,

— roboty wynikajace z zasad wiedzy technicznej;

h) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie, majacym
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron;

1) stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢¢ uzytych w niniejszej
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony;

J) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom;

K) opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem
§ 2 ust. 2;

I) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna bylo unikng¢ ani im zapobiec, w
szczegblnosci:

- protesty mieszkancow lub innych oso6b prawnych i fizycznych,

— wystapity srodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamdwienie publiczne
uniemozliwiajagce  wykonanie zamoOwienia w terminie wskazanym < w
postepowaniu;

m) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez
okres powyzej jednego miesigca.
n) zakonczenie robot, w tym wykonanie robot nawierzchniowych, przypada na
okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, wymienionych powyzej w pkt 5 lit. a-i oraz m,
mozliwa jest w szczegolnosci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub wynagrodzenia, zas
w przypadku wystgpienia okolicznosci, okreslonych w pkt 5 lit. k-1 oraz n, mozliwa jest
zmiana terminu realizacji Umowy bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia.

Strona, wystepujagca o zmiany postanowien niniejszej Umowy, zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o
zmiang postanowien niniejszej Umowy musi by¢ ztoZzony na pismie.

W przypadku ograniczenia funduszy, przyznanych Zamawiajacemu na realizacj¢ Przedmiotu
Umowy, ograniczeniu ulec moze bez niekorzystnych dla Zamawiajacego konsekwencji
finansowych, odpowiednio zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy oraz termin wykonania Umowy. Zamiar ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 30 dni,
liczac od dnia powzigcia wiadomosci o ograniczeniu srodkéw finansowych.
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5.

6.

Wystgpienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznos$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych, zwigzanych z obstugg administracyjno—organizacyjng Umowy,
2) zmiana danych teleadresowych Strony,
3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno—prawnej Strony;

1.

4.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych ,
ustawy - Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych, wydanych na ich podstawie.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

Oferta Wykonawcy z dnia

2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz z jej zmianami, pytaniami i

wyjasnieniami,

. Dokumentacja projektowa,
. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB): Og6lna

Specyfikacja Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

. Harmonogram rzeczowo—finansowy,
. Szczegdtowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia,
. Wzor karty gwarancyjnej;

* - niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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