



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl



6.2460.04.2016.AG Lp. 2.

Gdańsk, dnia 19/02/2015r.

Do:

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika**

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W Rozdziale V SIWZ – Wzór umowy dokonuje się następujących zmian:

a) zmienia się treść § 15 ust 1 pkt a):

zamiast: za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1 pkt 1;

powinno być: za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 1 pkt 1;

b) zmienia się treść § 15 ust 1 pkt b):

zamiast: za niedotrzymanie terminu zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 1 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie określonego w § 2 ust. 1;

powinno być: za niedotrzymanie terminu zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie określonego w § 2 ust. 1;

c) w § 15 ust 1 wykreśla się pkt c) o treści: za niewykonanie finansowego zakresu robót budowlanych przewidzianego w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w okresie rozliczeniowym (rok kalendarzowy) – w wysokości 10% wartości netto robót niewykonanych;

d) zmienia się treść § 15 ust 1 pkt d):

zamiast: jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną

w § 8 w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy za każdy przypadek;

powinno być: jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 w wysokości 10 000,00 zł (netto);

e) zmienia się treść § 15 ust 1 pkt l):

zamiast: za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki/niewykonania;

powinno być: za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia Umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki/niewykonania;

f) zmienia się treść § 14 ust 17:

zamiast: W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu objętego naprawą.

powinno być: W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji, w z zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

g) zmienia się treść § 14 ust 14):

zamiast: W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

powinno być: W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron), lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 16 Umowy lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wad lub usterek przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny będzie przedłużony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja powołana przez Zamawiającego potwierdzi (protokolarnie) usunięcie przez Wykonawcę tych wad lub usterek.

h) zmienia się treść § 1 ust 7:

zamiast: Wykonawca zobowiązuje się zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy na wykonanie robót, usługi i czynności składające się na przedmiot Umowy, w oparciu o projekt wykonawczy i budowlany, o którym mowa w ust. 5, i przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu 7 dni przed przekazaniem placu budowy.

powinno być: Wykonawca zobowiązuje się zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 5, na wykonanie robót, usług i czynności składających się na przedmiot Umowy, w oparciu

o projekt wykonawczy i budowlany i przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu 7 dni przed przekazaniem placu budowy.

i) zmienia się treść § 2 ust 2:

zamiast: Termin, o którym mowa w **ust. 1** obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji itp., uzyskania decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budowę lub/i jeśli zajdzie taka konieczność skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych, skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i w razie konieczności złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji określonej w § 1 ust. 1.

powinno być: Termin, o którym mowa w **ust. 1** obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i związane z tym uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji itp., uzyskania decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budowę lub/i jeśli zajdzie taka konieczność skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych, skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do Nadzoru Budowlanego lub/i w razie konieczności złożenie skutecznego wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji określonej w § 1 ust. 1.

j) zmienia się treść § 18 ust 6:

zamiast: Zamawiający w terminie określonym w **ust. 5** złoży oświadczenie, z zastrzeżeniem **ust. 7** i **ust. 9**, iż przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania Umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji.

powinno być: Zamawiający w terminie określonym w **ust. 5**, z zastrzeżeniem **ust. 7** i **ust. 9**, przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru) co nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania Umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji.

k) zmienia się treść § 16:

zamiast: **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ____% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, w formie _____, co stanowi kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:
 - a) 70% - w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem **ust. 3**,
 - b) 30% – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem **ust. 3**.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w **ust. 2**, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek na miesiąc przed wygaśnięciem terminu gwarancji należytego wykonania Umowy przedłużyć jej ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym.

powinno być: **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wniósł w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ____% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, w formie _____, co stanowi kwotę _____ zł (słownie: _____ złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

a) 70% - w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 4,

b) 30% – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w podziale na następujące części:

a) pierwsza część - w wysokości 70% kwoty- obejmująca okres realizacji robót - winna być wniesiona nie później niż w dniu zawarcia umowy,

b) pozostała część - w wysokości 30% kwoty - obejmująca okres gwarancji/rękojmi – będzie tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Wniesienie pełnej wartości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu trwania umowy, na który została zawarta umowa.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, i 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek na miesiąc przed wygaśnięciem terminu gwarancji należytego wykonania Umowy przedłużyć jej ważność do terminu ustalonego z Zamawiającym.

l) zmienia się treść § 5 ust 2 pkt c):

zamiast: ubezpieczenie sprzętu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzętu budowlanego).

powinno być: Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć sprzęt budowlany (CPM - ubezpieczenie sprzętu budowlanego).

m) do § 5 ust 7 na końcu dodaje się zapis o treści: Zamawiający nie wymaga od wykonawcy dostarczenia umowy na ubezpieczenie CPM.

n) w § 8 ust 1 wykreśla się pkt 6) o treści: Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującym prawidłowe wykonanie podzleczonej części przedmiotu Umowy;

o) zmienia się treść § 15 ust 3 pkt a):

zamiast: za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy.

powinno być: za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

p) zmienia się treść § 18 ust 6:

zamiast: Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 złoży oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9, iż przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania Umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji.

powinno być: Zamawiający w terminie określonym w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9, przyjmuje dokumentację projektową (dokonuje jej odbioru), co nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania Umowy - i jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji.

r) zmienia się treść § 18 ust 13:

zamiast: Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 nie złoży oświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9, o przyjęciu dokumentacji projektowej lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji lub uchyli się od podpisania protokołu odbioru dokumentacji wówczas Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu.

powinno być: Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 nie dokona odbioru dokumentacji, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9, o przyjęciu dokumentacji projektowej lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru dokumentacji lub uchyli się od podpisania protokołu odbioru dokumentacji wówczas Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu.

2. Do pkt 4.1. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ na końcu dodaje się zdanie o treści:
Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia terenu budowy w czasie realizacji zadania innym Wykonawcom.

3. Do pkt 19.1. Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział I SIWZ na końcu (po lit f) dodaje się zapis o treści:
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w podziale na następujące części:

- a) pierwsza część - w wysokości 70% kwoty- obejmująca okres realizacji robót - winna być wniesiona nie później niż w dniu zawarcia umowy,
- b) pozostała część - w wysokości 30% kwoty - obejmująca okres gwarancji/rękojmi – będzie tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Wniesienie pełnej wartości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu trwania umowy, na który została zawarta umowa.

4. Do pkt 10 Formularz ofert – Rozdział III SIWZ dodaje się przypis dolny o treści:

Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w podziale na następujące części:

- a) pierwsza część - w wysokości 70% kwoty- obejmująca okres realizacji robót - winna być wniesiona nie później niż w dniu zawarcia umowy,
- b) pozostała część - w wysokości 30% kwoty - obejmująca okres gwarancji/rękojmi – będzie tworzona przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

Wniesienie pełnej wartości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu trwania umowy, na który została zawarta umowa (w załączeniu poprawiony Formularz oferty – Rozdział III SIWZ).

5. Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 17.03.2016 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2016 r. o godzinie 11:30.

W związku z powyższym zmienia się zapisy Instrukcji dla Wykonawców Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- w punkcie 8.11. SIWZ datę „01.03.2016 r.” zastąpić datą „17.03.2016 r.”
- w punkcie 8.13. SIWZ datę „01.03.2016 r.” zastąpić datą „17.03.2016 r.”
- w punkcie 9.1. SIWZ datę „01.03.2016 r.” zastąpić datą „17.03.2016 r.”
- w punkcie 12. SIWZ datę „01.03.2016 r.” zastąpić datą „17.03.2016 r.”

Załącznik:

- 1) Ujednolicony Wzór umowy – Rozdział V SIWZ.
- 2) Poprawiony formularz oferty – Rozdział III SIWZ.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 2 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postępowanie:

Artur Gaicki

tel.: 58 32 64 963

agaicki@zdwgdansk.pl