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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

    
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w przetargu nieograniczonym na 
 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych)  
w podziale na następujące części: 

Część I (grupa 1): 

a) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz 
z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 
Stanisławie.”, 

d) „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 

Część II (grupa 2):  

a)        „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 

b)       „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 

c)       „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 
– Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 

d)      „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

o wartości poniżej 200 000 euro 
                     
                      Zatwierdził: 
                     DYREKTOR 
              Grzegorz Stachowiak 

............................................................... 
(pieczęć i podpis) 

 

Gdańsk, dnia 27.06.2013 r. 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  
 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. 

Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;  

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu; 

Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 

Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym. 

 

Rozdział III: Formularz Oferty wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1/1: Formularz cenowy dla Części I (grupa1); 

Załącznik Nr 1/2: Formularz cenowy dla Części II (grupa2); 

Rozdział IV:   

Opis przedmiotu zamówienia dla Części I (grupa1) wraz z załącznikiem: 

Załącznik Nr 1: Mapa orientacyjna dla Części I (grupa1); 

Opis przedmiotu zamówienia dla Części II (grupa2) wraz z załącznikiem: 

Załącznik Nr 1: Mapa orientacyjna dla Części II (grupa 2); 

Rozdział V:  

Wzór umowy dla Części I (grupa1) wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1: Umowa nr 219/2013/2014 z dnia 27.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową 
obwodnicy w m. Wicko”, 

Załącznik Nr 2: Umowa nr 226/2013 z dnia 10.04.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno”,  
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Załącznik Nr 3: Umowa nr 201/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie”,  

Załącznik Nr 4: Umowa nr 193/2013/2014 z dnia 11.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Skórcza                       
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II”.  

 

Wzór umowy dla Części II (grupa 2) wraz z załącznikami: 
Załącznik Nr 1: Umowa nr 220/2013/2014 z dnia 26.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 

technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Wschodniej 
Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”, 

Załącznik Nr 2: Umowa nr 192/2013 z dnia 09.04.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”, 

Załącznik Nr 3: Umowa nr 203/2013 z dnia 18.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej (technicznej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański                  
i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”, 

Załącznik Nr 4: Umowa nr 202/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”. 

 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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ROZDZIAŁ I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
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1.  Zamawiający.  
            Nazwa: ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA ŃSKU  

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 – 778 GDAŃSK  
telefon: (58) 32 64 990;  faks: (58)32 64 999;  
e-mail: sekretariat@zdw-gdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl  
godziny urzędowania: od 700 do 1500. 
 

2.  Oznaczenie postępowania. 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
21/2013/PN/WPI. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

3. Tryb postępowania. 
 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”.  

 

4. Przedmiot zamówienia. 
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa 

weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) dla poniższych zadań 
inwestycyjnych w podziale na następujące części: 

Część I (grupa 1):  

a) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – 
Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł 
autostrady Stanisławie.”, 

d) „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 

Część II (grupa 2):  

a)      „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
214.”, 

b)     „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard 
Gdański.”, 

c)    „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” 
autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 

d)        „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 
 
4.2. Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi 2 lata. 
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4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach 
IV-V niniejszej SIWZ. 

4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71.32.20.00-1. 
4.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie powierzy podwykonawcom.  

4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, 
poz. 1623 z późn. zm.). 

 

5. Termin realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:                            
do 30.04.2015r. /dotyczy odpowiednio każdej części (grupy)/. 

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków. 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający 
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp i spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
dotyczące: 

6.1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym 
przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn. co najmniej: 
1) 1 studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla budowy lub przebudowy 

drogi klasy Z lub wyższej, 
2) dokumentację/je projektową/we składającą/ce się z projektu budowlanego i 

wykonawczego dla budowy lub przebudowy drogi klasy Z lub wyższej o łącznej 
długości min. 60 km, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował odcinek o 
długości min. 5 km. 

3) 4 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej. 
 

6.1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 
spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 
 

6.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Wykonawca musi wykazać, dla każdej części na którą składa ofertę , że w trakcie 
realizacji zamówienia dysponować będzie osobami legitymującymi się kwalifikacjami 
zawodowymi, doświadczeniem  określonymi poniżej: 

Poz. 1 – Weryfikator branży drogowej – 2 osoby – każda posiadająca 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 
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projektu/ów budowlanego/ych i wykonawczego/ych dla drogi klasy Z lub wyższej o 
łącznej długości min. 30 km, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował 
odcinek o długości min. 5 km. 

Poz. 2 – Weryfikator branży mostowej – 2 osoby - każda posiadająca 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 
projektu/ów budowlanego/ych i wykonawczego/ych przynajmniej 2 obiektów 
mostowych o długości przęsła min. 15 m każdy w ciągu drogi klasy Z lub wyższej. 

Poz. 3 – Weryfikator branży wodno-kanalizacyjnej – 2 osoby – każda posiadająca 
doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 
projektu/ów budowlanego/ych i wykonawczego/ych branży wodno-kanalizacyjnej o 
łącznej długości sieci kanalizacyjnej min. 10 km. 

Poz. 4 – Weryfikator problematyki ochrony środowiska – 2 osoby – każda 
posiadająca doświadczenie w opracowaniu co najmniej: 
2 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla dróg publicznych. 

Poz. 5 –Ekspert/ci w zakresie posadowienia nasypów drogowych i obiektów 
mostowych posiadający doświadczenie zawodowe w projektowaniu lub doradztwie 
naukowo – technicznym lub nadzorze naukowym: 
A)  posadowienia nasypów drogowych na gruntach organicznych w ciągu drogi klasy 

Z lub wyższej, gdzie zakres (przynajmniej) 1 zadania obejmował odcinek 
posadowienia o długości min. 100 m, 

B) posadowienia co najmniej 2 obiektów mostowych o rozpiętości przęsła min. 15 m 
każdy. 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia funkcji 
wymienionych w  poz. 5A i poz. 5B. 
 

W poz. 1, 2, 3, 4, 5 nie dopuszcza się przedstawienia tych samych osób do 
pełnienia wymienionych funkcji dla więcej niż 1 części. 
 

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za 
spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 
 

6.2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne/konsorcja) i Wykonawców, którzy posiłkuj ą się innymi 
podmiotami zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp: 

6.2.1. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może 
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 

6.2.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
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zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców.  

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia 
Wykonawców z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
powinien on złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne 
z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 1). 

7.1.2. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), zgodne z treścią formularza zamieszczonego 
w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 2) wraz z Listą podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej – jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 

7.1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

7.2. Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy 
powinni przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią 
formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 3). 

7.2.2 Wykaz wykonanych  głównych usług w okresie ostatnich  trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.1.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów - 
poświadczeń, że zostały wykonane należycie. 

Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, w stosunku do usług wykonanych na rzecz Zamawiajacego. 
Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem 
zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Rozdziału II („Doświadczenie”). 
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7.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II, wraz            
z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, kwalifikacji  
zawodowych, doświadczenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia wymaganymi 
dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 6.1.3. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

7.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków opisanych 
w pkt 6.1.1,  6.1.3  niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polegać będzie na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, 
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, 
b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których 

zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu 
dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył 
w wykonaniu zamówienia co najmniej w zakresie wykonania usług jakimi potwierdził 
spełnienie opisanego w pkt 6.1.1 warunku. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 7.1.3. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt 1) lit. a  powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.6. Dokumenty i oświadczenie wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania powinny być składane w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w oryginale. 
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Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski.  

7.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.4, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7.8. W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę: 

1) Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. i 7.1.2. oraz dokumenty wymienione 
w pkt 7.1.3. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone 
przez każdego Wykonawcę;  

2) dokumenty wymienione w pkt 7.2.2. – 7.2.4. mogą dotyczyć dowolnego 
Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; 

3) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno być złożone w imieniu 
wszystkich  Wykonawców.  

 
8. Opis sposobu przygotowania ofert.  
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem 
przedmiotu zamówienia określonym w pkt 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” zamieszczony w Rozdziale III SIWZ 
oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.3.1. Formularz/e cenowy/e  na formularzu/ach  zgodnym/ch z treścią załącznika nr 1/1               
i lub 1/2 do Rozdziału III.  

8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 
8.4.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7; 
8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8.4.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za 
zgodność z oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z 
ofertą - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych 
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do 
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.4.4. Dowód  wniesienia  wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie 
niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  
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8.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w Rozdziałach II i III niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

8.6. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, 
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. 

8.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść 
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści 
oferty i załączników do oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być podpisane lub 
parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 

8.8. Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złożone w oryginale albo 
kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwa dołączone do oferty określone 
w pkt. 8.4.2 i/lub 8.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej 
przez notariusza. 

8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. W treści oferty powinna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

8.10. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości 
numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 

8.11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 
ZARZAD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDA ŃSKU, UL. MOSTOWA 11 A,  
80 – 778 GDAŃSK 
oraz opisane: 

„Oferta na – Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) –  
Część (grupa)  nr …. , .... .” 

i 

Nie otwierać przed dniem 10.07. 2013 r., godz. 11.15.  
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8.12. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

8.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem 
nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez określenia: „Nie otwierać 

przed dniem 09.07.2013r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać 
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

9. Miejsce i termin składania ofert. 
9.1. Oferty winny być złożone w terminie do 10.07.2013 r., do godziny 11.00. 

w siedzibie Zamawiającego, pok. 03.  

9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 

10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień oraz oświadczenie, czy 
Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający 
oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 58 320 20 25 lub 58 
32 64 999 ). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę 
pisemnie, faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż 
pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający odpowie na zadane pytania niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść pytań i wyjaśnień 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Pytania należy kierować na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,                
ul. Mostowa  11 A, 80 – 778 Gdańsk.  

10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

10.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz 
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zmiany treści niniejszej SIWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na 
której jest udostępniana SIWZ.  

10.5. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa 
w pkt 10.2. i 10.5., termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a 
i art. 38 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ. 

10.6. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się 
z Wykonawcami:  
do spraw technicznych– Jan Grzegorz Długosz – Naczelnik Wydziału Przygotowania 
Inwestycji,  
do spraw proceduralnych – Renata Kryszkiewicz – Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych.  
 

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., 
o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

11.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

 

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 
Oferty zostaną otwarte w dniu 10.07.2013r., o godzinie 11.15. w siedzibie 
Zamawiającego, pokój nr 107. 
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13. Otwarcie i ocena ofert. 
13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie 

ofert jest jawne.  

13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający 
odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz 
informacje dotyczące ceny oferty, okresu rękojmi , terminu wykonania zamówienia 
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

13.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 

13.3.1. oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

13.4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na 
dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 
ust. 1  i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu , nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert oraz 
być złożone w sposób określony w pkt 10.1, o ile w wezwaniu Zamawiający nie 
postanowi inaczej. 

13.5. Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 

13.7.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

13.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

13.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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13.8. Zamawiający: 

13.8.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy 
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; 

13.8.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny (cena – 100%). 

14.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

14.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

16. Udzielenie zamówienia. 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

16.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 
złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie: 

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym wykluczenia,  

(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz  

(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą) albo imieniem             
i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona                 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
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oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

Informacja, o której mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie 
internetowej i w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin 
podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub 
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

17. Wymagania dotyczące wadium. 

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  

Część I (grupa 1) - 4 600,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset 00/100.). 

Część II (grupa 2) – 5 900,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset 00/100.). 

17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących 
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

w Bank Polska Kasa Opieki S.A.  Nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196; 
b) poręczeniach bankowych; 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie 
lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania. 

17.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.9. 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
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zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

17.8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego 
Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

17.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

17.10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz 
z odsetkami w przypadku gdy: 

17.10.1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
17.10.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu/ach cenowym/ch 
stanowiącym/ch załącznik nr 1/1 i /lub 1/2 do Rozdziału III niniejszej SIWZ.  

18.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Formularza/y 
cenowego/ych. Wszystkie błędy ujawnione w Opisie przedmiotu zamówienia i 

Formularzu/ach cenowym/ch Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed 
terminem określonym w pkt 10.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

18.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa 
w Rozdziale V – Wzór Umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia , których w Formularzu/ach cenowym/ch nie ujęto w odrębnych 
pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w 
Formularzu/ach cenowym/ch. 
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18.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł).  

18.6. Cena oferty, ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane 
w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji. 

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny w następujących formach 
(do wyboru): 
a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,  
b. poręczeniach bankowych, 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; 
d. gwarancjach bankowych,  
e. gwarancjach ubezpieczeniowych 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

19.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

19.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ.  

20. Postanowienia dodatkowe. 

20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po 
uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu: 

a) Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, 
stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację 
zamówienia oraz zawierająca upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania 
i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich 
Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności; 

20.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca 
zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

21.1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli 
mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
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21.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym 
Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 
środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

21.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

21.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana 
faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana 
w inny sposób.  

21.6 Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień 
SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  

21.7 Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie 
później niż: 

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

21.9 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2 ustawy Pzp. 

21.10 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa 
w pkt 21.9. Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej 
czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje 
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
20 

 

21.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

21.12 Odwołanie powinno: 
a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 
b. określać żądanie odwołującego; 
c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
21.13 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy 
Pzp, 

b. uiszczono wpis. 

21.14 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się 
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną. 

21.15 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

21.16 Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza 
Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

21.17 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, 
jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym 
razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu 
opozycji nie przysługuje skarga. 

21.18 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, 
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp 
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 
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21.19 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec 
czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.20 KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 

21.21 Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na 
równi z wyrokiem sądu. 

21.22 Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.  
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
do Rozdziału II 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
Część I (grupa 1): 
a)„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 

budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d)„Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
Część II (grupa 2):  

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie 
zamówienia.  

__________________ dnia __. __.2013 r. 

______________________________ 

              (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 2 
do Rozdziału II 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
Część I (grupa 1): 
a)„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 

budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d)„Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
Część II (grupa 2):  

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

 
 oświadczamy, że: 
 
nie należymy do grupy kapitałowej.* 

należymy do grupy kapitałowej i w załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej. * 

 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
na podstawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 

5 ustawy Pzp o przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej  
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Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                   
o udzielenie zamówienia.  

 

__________________ dnia __. __.2013 r. 

 

______________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 3 
do Rozdziału II 

 

MY NI ŻEJ PODPISANI  
________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
Część I (grupa 1): 
a)„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 

budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d)„Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
Część II (grupa 2):  

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp.  

__________________ dnia __. __.2013 r. 

 

______________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
27 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
do Rozdziału II 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
Część I (grupa 1): 
a)„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 

budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d)„Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
Część II (grupa 2):  

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 
 
oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:  

 
Nazwa 

Wykonawcy 
lub podmiotu 
wykazującego 

doświadczenie* 

 
Nazwa i adres 

odbiorcy; 
miejsce 

wykonania 
zamówienia 

 
 

Rodzaj zamówienia w tym informacje 
pozwalające na ocenę warunków określonych 

w pkt 6.1.1. Instrukcji dla Wykonawców  

 
Czas realizacji 

 
początek 
koniec 
(data) 

1 2 3 4 

    

    

    

 
Uwaga: Załączyć dowody potwierdzające że zamówienia wymienione w tabeli zostały 
wykonane należycie. 

 

 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE  
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Oświadczamy, że podmioty wymienione w poz. ………., na których doświadczeniu 
polegamy wykazując spełnienie warunku określonego w pkt  6.1.1. Instrukcji dla 
Wykonawców, będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie czego 
załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. 
Instrukcji dla Wykonawców.* 
 
 
*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli w kol. 1 tabeli oświadczy, że wymieniane w tabeli zamówienia zostały 
przez niego (poszczególnych członków konsorcjum) wykonane. 
 
 
 

__________________ dnia __.__.2013 r.                            ___________________________ 

                                                                                                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5 

do Rozdziału II 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
 
Część I (grupa 1): 
a)„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 

budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c)„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d)„Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
Część II (grupa 2):  

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 

Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 
 
oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego 
zamówienia: 
(Nie dopuszcza się przedstawienia tych samych osób do pełnienia funkcji wymienionych w pkt 6.1.3. poz. 
1, 2, 3, 4, 5 dla więcej niż 1 części). 
 

L.p. NAZWISKO I IMI Ę FUNKCJA 
KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE  
DOŚWIADCZENIE 

PODSTAWA 
DYSPONOWANIA  

1 2 3 4 5 

  
 
 

 

   

 
Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... wykazu będą nam oddane do dyspozycji 
przez podmioty trzecie w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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załączamy w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymagane pkt 7.2.4. 
lit. a) i b) Instrukcji dla Wykonawców.*. 
 

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy. 

 

 

__________________ dnia __.__.2013 r.       

                         __________________________________ 

               (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ III 
 

FORMULARZ OFERTY 
WRAZ Z FORMULARZAMI ZAŁ ĄCZNIKÓW 
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Do _________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

Weryfikację dokumentacji technicznych (projektowych)  

MY NI ŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: Weryfikacj ę  
dokumentacji technicznych (projektowych):  

Część I (grupa 1) 

a) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda 
wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 
Stanisławie.”, 

d) „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”.* 

Część II (grupa 2):  

a)      „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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b)    „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 

c)    „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 
Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 

d)   „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. * 

 

2. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Część I (grupa 1) - za cenę netto _____________ zł (słownie złotych 
_________________________), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cenę 
brutto ___________ zł (słownie złotych 
___________________________________________________ ), 

zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym *. 

 

Część II (grupa 2) - za cenę netto _____________ zł (słownie złotych 
_________________________), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cenę 
brutto ___________ zł (słownie złotych 
___________________________________________________ ), 

zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym *. 

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: do 30.04.2015r. 
/dotyczy odpowiednio każdej części/.  

5. AKCEPTUJEMY  okres rękojmi wynoszący 2 lata. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości: 

Część I (grupa 1) -  ________________ zł, w formie ______________________________ *;  

Część II (grupa 2) -  ________________ zł, w formie _____________________________ *;  

wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: _______________________________ . 

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale podwykonawców*: 
a) ______________________________________________________________________ 

(zakres powierzonego zamówienia) 

b) ______________________________________________________________________ 
(zakres powierzonego zamówienia) 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
34 

 

9. OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla 
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. DEKLARUJEMY  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % ceny określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:  

_________________________________________________________________________ 

11. OŚWIADCZAMY , że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne*/ 
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na 

stronach nr od ____ do ____ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 

12. OŚWIADCZAMY,  że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

fax ________________________________ , e-mail _______________________________  

14. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych 
stronach. 

15. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

* niepotrzebne skreślić 

__________________ dnia __.__.201_ r. 

                                           

___________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1/1 
do Formularza oferty 

 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

FORMULARZ CENOWY 

Część I (grupa 1) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych) : 
a) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda 

wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 
b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł 

autostrady Stanisławie.”, 
d) „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 
 
poniżej przedstawiam Formularz cenowy: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW  WARTOŚĆ 

ROZLICZENIOWYCH  NETTO 
ZŁ  

1 2. 3. 

1. 
Bieżąca kontrola prac projektowych „Budowy i rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową 
obwodnicy w m. Wicko.” 

 

…………… 

2. 
Kompleksowa weryfikacja Studium Techniczno - Ekonomiczno-
Środowiskowego „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na 
odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.” 

 

……… 

3. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – 
Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.” 

…………… 

4. Bieżąca kontrola prac projektowych „Rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.” 

 

…………… 

5. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – 
Debrzno.” 

 

…………… 

6. Bieżąca kontrola prac projektowych „Rozbudowy drogi  
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wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 
Stanisławie.” …………… 

7. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – 
węzeł autostrady Stanisławie.” 

 

…………… 

8. 
Bieżąca kontrola prac projektowych „Budowy Obwodnicy Skórcza 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.” 

 

…………… 

9. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231  
Etap II.” 

 

…………… 

RAZEM  …………… 

VAT __. % …………… 

OGÓŁEM  …………… 

Słownie cena oferty : ……………………………………………………………….………… PLN 

 
Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie 
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.  
 
 
 
 
__________________ dnia __.__.2013 r. 

______________________________ 
      (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1/2 
do Formularza oferty 

 

 
 
 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

FORMULARZ CENOWY 

Część II (grupa 2)  

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 Weryfikacj ę dokumentacji technicznych (projektowych): 
a)    „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b)   „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.”, 
c)  „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady 

A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d)   „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 
 
poniżej przedstawiam Formularz cenowy: 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW  WARTOŚĆ 

ROZLICZENIOWYCH  NETTO 
ZŁ  

1 2. 3. 

1. Bieżąca kontrola prac projektowych „Budowy Obwodnicy 
Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.” 

 

…………… 

2. 
Kompleksowa weryfikacja Studium Techniczno – Ekonomiczno -
Środowiskowego „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 214.” 

 

………….. 

3. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 214.” 

 

…………… 

4. 
Bieżąca kontrola prac projektowych „Rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański.” 

 

…………… 

5. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – 
Starogard Gdański.” 

 

…………… 
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6. 
Bieżąca kontrola prac projektowych „Rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – 
Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.” 

 

…………… 

7. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” 
autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.” 

 

…………… 

8. 
Bieżąca kontrola prac projektowych „Rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.” 

 

…………… 

9. 
Kompleksowa weryfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) 
„Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - 
Prabuty.” 

 

…………… 

RAZEM  …………… 

VAT __. % …………… 

OGÓŁEM  …………… 

Słownie cena oferty : ……………………………………………………………….………… PLN 

 
Cena oferty obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszystkie 
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Opis przedmiotu 
zamówienia oraz Rozdziale V – Wzór umowy.  
 
 
 
 
__________________ dnia __.__.2013 r. 

______________________________ 
      (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Opis przedmiotu zamówienia dla Części I (grupa1) wraz z załącznikiem: 

Załącznik Nr 1: Mapa orientacyjna dla Części I (grupa1); 

Opis przedmiotu zamówienia dla Części II (grupa2) wraz z załącznikiem: 

Załącznik Nr 1: Mapa orientacyjna dla Części II (grupa 2); 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA CZĘŚCI I (GRUPA 1) 

 
1. CHARAKTERYSTKA ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja 
dokumentacji projektowej (technicznej) poniższych zadań inwestycyjnych: 

a) Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda 

wraz z budową obwodnicy w m. Wicko.  

b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno. 

c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł 

autostrady Stanisławie. 

d) Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II. 

1.2. Cel zamówienia 

Celem weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) jest sprawdzenie poprawności 
wykonanej dokumentacji projektowej (technicznej) i materiałów przetargowych przed 
przekazaniem ich wykonawcom, którzy będą brać udział w przetargach na roboty budowlane. 

 1.3. Przedmiot weryfikacji 

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących składników dokumentacji 
projektowej: 

• dla budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z 
budową obwodnicy w m. Wicko: 

1. Studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego (STEŚ) zawierającego 
m.in.: 
– studium wykonalności, 
– studium geologiczno - inżynierskie, 
– analizy i prognozy ruchu, 
– opracowania z zakresu ochrony środowiska, 
– ocenę BRD i założenia organizacji ruchu, 
– konsultacje społeczne. 

• dla budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II: 

2. Koncepcji programowej zawierającej m.in.: 
– warianty drogi, 
– analizy i prognozy ruchu, 
– opracowania z zakresu ochrony środowiska, 
– ocenę BRD i założenia organizacji ruchu. 

• dla wszystkich projektów: 

3. Opracowań z zakresu ochrony środowiska  zawierających m.in.: 
– materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (KIP), 
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– raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
– raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
– materiały do zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 

grzybów, 
– plan działań środowiskowych. 

4. Dokumentacji geotechnicznej w kontekście posadowienia nasypów drogowych i 
obiektów mostowych. 

5. Projektu budowlanego. 
6. Projektu wykonawczego wraz z: 

– specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych 
(STWiORB), 

– przedmiarem robót, 
– projektem stałej organizacji ruchu. 

7. Kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego. 

1.4. Sposób świadczenia usługi 

Wykonawca niniejszego zamówienia, zwany dalej Wykonawcą weryfikacji, będzie działał we 
współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia. 
Wykonawca weryfikacji zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 
koordynacje swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

Do wykonania zamówienia Wykonawca weryfikacji wyznaczy następujące osoby: 

– weryfikator branży drogowej - koordynator, 

– weryfikator branży mostowej, 

– weryfikator branży wodno-kanalizacyjnej, 

– weryfikator problematyki ochrony środowiska, 

– ekspert w zakresie posadowienia nasypów drogowych i obiektów mostowych. 

Wykonawca weryfikacji przewidzi konieczność skierowania do wykonania przedmiotu 
zamówienia dodatkowych osób, tj. projektantów, którzy zweryfikują branżowe dokumentacje 
projektowe urządzeń i sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, gazowych i innych. Koszt zatrudnienia dodatkowego personelu zostanie 
ujęty w cenie oferty. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę weryfikacji do pełnienia funkcji weryfikatorów i eksperta 
w przedmiotowym zamówieniu nie mogą być jednocześnie członkami zespołu autorskiego 
jednostki projektuj ącej dokumentacje projektowe (techniczne), wymienione w pkt. 1.1 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INWESTYCJI 

2.1. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda 
wraz z budową obwodnicy w m. Wicko 

2.1.1. Lokalizacja: 
– województwo pomorskie, powiat Lęborski, gmina miasta Łeba, gmina Wicko, 

północna część województwa pomorskiego, 
– początek projektowanego odcinka – wyłączenie z drogi wojewódzkiej nr 214 w 

Nowej Wsi Lęborskiej, 
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– koniec projektowanego odcinka – włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 
214 za przejazdem kolejowym w Rybkach. 

2.1.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– rozbudowa odcinka wraz budową obwodnicy o łącznej długości ok. 14 km, 
– budowa skrzyżowania z istniejącą drogą wojewódzką nr 213, 
– budowa i rozbudowa skrzyżowań z drogami niższego rzędu, 
– budowa chodników i oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych i przy 

skrzyżowaniach 
– wykonanie odwodnień, 
– budowa ciągu pieszo-rowerowego, 
– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,  m.in. wyspy uspokajające ruch oraz azyle dla 
pieszych, 

– budowa i przebudowa zatok autobusowych, 
– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury – obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia, schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów,  w tym na Charbrowskiej Strudze i na 
Białogardzkiej Strudze, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb, przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych 
wymogów poszczególnych administratorów sieci, 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

2.1.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G, 
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno 

2.2.1. Lokalizacja: 
– powiat człuchowski (gmina miejsko-wiejska Debrzno, gminie Człuchów), 

położony w południowo-zachodniej  części województwa pomorskiego 
– początek projektowanego odcinka – rondo w Człuchowie na skrzyżowaniu z 

drogą krajową nr 25 (ulice Plantowa i Słowackiego),  
– koniec projektowanego odcinka – granica województw pomorskiego i 

wielkopolskiego. 
Przewidziano podział na odcinki projektowe: 
• odcinek A od m. Człuchów do m. Dębnica, 
• odcinek B od m. Dębnica do m. Mosiny, 
• odcinek C od m. Mosiny do m. Myśligoszcz, 
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• odcinek D od m. Myśligoszcz do m. Debrzno (granica województwa). 

2.2.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 19,0 km, 
– poszerzenie jezdni do 6m w przekroju „szlakowym” i 7m w przekroju ulicznym, 
– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, 
– korekta nienormatywnych łuków poziomych, 
– przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
– wykonanie poboczy gruntowych utwardzonych, 
– przebudowa istniejących zatok autobusowych i budowę nowych zatok w 

miejscach wynikających z analizy ruchowej, 
– przebudowa/budowa zjazdów, 
– budowa/przebudowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

na terenach zabudowanych, 
– budowa drogi rowerowej lub ciągów pieszo-rowerowych (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba), 
– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– zapewnienie poprawnego odwodnienia powierzchniowego,  
– budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,  m.in. wyspy uspokajające ruch, azyle dla 
pieszych,  

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji , 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2.2.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G 
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 6 m w przekroju „szlakowym” i 7 m w  

przekroju ulicznym, 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej,  przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 
Stanisławie 

2.3.1. Lokalizacja: 
– powiat tczewski (gmina Tczew) oraz powiat starogardzki (gmina Skarszewy), 

położone w centralnej części województwa pomorskiego, 
– początek projektowanego odcinka - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 222 i 

224 w miejscowości Godziszewo, do mostu na rzece Stynie na drodze nr 222, 
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– koniec projektowanego odcinka - węzeł autostrady A1 „Stanisławie”. 

2.3.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 9,5 km, 
– przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 222 i nr 224,  
– przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
– budowa chodników, 
– budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, 
– budowa/przebudowa zjazdów, 
– wykonanie odwodnienia drogi, 
– budowa drogi rowerowej lub ciągów pieszo rowerowych (jeżeli zajdzie taka 

potrzeba), 
– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. wyspy uspokajające ruch, azyle dla 
pieszych oraz zatoki autobusowe, 

– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– budowa /przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2.3.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G,  
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.4. Obwodnica Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II  

2.4.1. Lokalizacja: 
– województwo pomorskie, powiat starogardzki, miasto Skórcz, gmina Skórcz, 

położone w południowe części województwa pomorskiego, 
– początek projektowanego odcinka – skrzyżowanie typu rondo na ulicy 

Pomorskiej w Skórczu, 
– koniec projektowanego odcinka – połączenie z istniejącą drogą nr 231 (ul. 

Hallera) w km ok. 1+490. 

2.4.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– budowa obwodnicy o długości około 2,0 km, 
– budowa skanalizowanych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, skrzyżowania z 

istniejącą drogą wojewódzką nr 231 na połączeniu z budowanym II etapem 
obwodnicy w miejscu określonym w wybranym wariancie koncepcji, 
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– budowa i lub przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, 
– budowa obiektu mostowego (przepustu) w miejscach kolizji z istniejącymi 

ciekami wodnymi, 
– budowa i lub przebudowa zjazdów z obwodnicy na zagospodarowane tereny 

przyległe, zjazdy na pola, które przez budowę obwodnicy straciły dostępność 
komunikacyjną, 

– budowa chodników i oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, 
– wykonanie odwodnienia obwodnicy, 
– budowa drogi rowerowej, 
– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,  m.in. wyspy uspokajające ruch oraz azyle dla 
pieszych, 

– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 
2.4.3. Podstawowe parametry techniczne: 

– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G,  
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), obustronne opaski 0,5 m, 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

3. WYMAGANY ZAKRES WERYFIKACJI 

3.1. Bieżąca kontrola prac projektowych 

3.1.1. Uczestnictwo w Radach Projektu i wsparcie Zamawiającego 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich Radach Projektu i 
wybranych spotkaniach (nie więcej niż 8 dla wszystkich projektów) organizowanych przez 
Zamawiającego i jednostki wykonujące dokumentacje projektowe (techniczne), istotnych dla 
procesu projektowego. Rady Projektu odbywają się nie rzadziej niż co 2 miesiące. 
Wykonawca weryfikacji zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyznaczonym 
terminie Rady Projektu lub wybranego spotkania z przynajmniej 4 - dniowym 
wyprzedzeniem. Ponadto Wykonawca weryfikacji powinien zapewnić: 

– uczestnictwo weryfikatora branży drogowej – koordynatora we wszystkich Radach 
Projektu i wybranych spotkaniach, na których wskazana jest jego obecność, 
organizowanych przez Zamawiającego i jednostki wykonujące dokumentacje 
projektowe (techniczne), 

– udzielanie przez weryfikatora branży drogowej – koordynatora i pozostałych 
weryfikatorów i ekspertów wsparcia Zamawiającemu podczas Rady Projektu, poprzez 
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opiniowanie przedstawianych przez jednostkę projektującą rozwiązań projektowych, 
problemów wymagających rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających 
wyboru; w przypadkach złożonych, gdy brak jest możliwości wydania przez ww. 
osoby wiążącej opinii podczas Rady Projektu, uczynią to niezwłocznie (w formie 
pisemnej) w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia Rady Projektu. 

3.1.2. Weryfikacja wstępnych, roboczych wersji dokumentacji projektowej 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do bieżącej kontroli rozwiązań projektowych przez 
weryfikatora branży drogowej – koordynatora i pozostałych weryfikatorów i ekspertów, w 
celu sprawdzenia poprawności rozwiązań projektowych (w zakresie zgodności z warunkami 
technicznymi i ogólnie rozumianą sztuką inżynierską, wzajemnej zgodności i kompletności 
składających się na te dokumentacje elementów oraz dokonywanie kontroli obliczeń, w celu 
stwierdzenia ewentualnych błędów); ww. osoby będą miały – poprzez Zamawiającego - stały 
dostęp do prac projektowych wykonywanych przez jednostki opracowujące dokumentacje 
projektowe (techniczne); ponadto podczas Rady Projektu weryfikator branży drogowej – 
koordynator uzyska od jednostki projektującej wykonane prace projektowe (w wersji 
elektronicznej nieedytowalnej). 

3.1.3. Sporządzanie raportów przejściowych 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany przygotować raporty przejściowe zawierające: 

– uwagi do rozwiązań projektowych, zaprezentowanych na poprzedniej Radzie, 
wykonanych przez jednostkę projektującą, 

– opinie odnośnie zgłoszonych podczas Rady Projektu problemów wymagających 
rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, wraz z 
rekomendacja dla Zamawiającego odnośnie decyzji do podjęcia, 

– zidentyfikowane (jeśli wystąpią) problemy, ryzyka, zagrożenia dla prawidłowej 
realizacji kontraktu i propozycja działań naprawczych, 

– ocenę zaawansowania prac projektowych w stosunku do przyjętego Harmonogramu, 
– wnioski z pełnionej bieżącej kontroli rozwiązań projektowych, 

z przeznaczeniem do omówienia na kolejnej Radzie Projektu. Raport przejściowy z 
poprzedniej Rady Projektu, należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej (w 1 egzemplarzu), w ciągu 30 dni kalendarzowych od Rady Projektu. 

3.1.4. Obowiązki Wykonawcy weryfikacji 
Przez cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie 
prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie 
problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) 
przebiegu projektu. Wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie również monitorować 
bieżące zaawansowanie prac projektowych w stosunku do przyjętego harmonogramu. 
Wykrycie problemów czy zagrożeń winno skutkować sformułowaniem przez Wykonawcę 
weryfikacji konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych 
działań naprawczych. W szczególności, gdyby postęp prac projektowych nie był 
zadawalający, do obowiązków Wykonawcy weryfikacji będzie należało poinformowanie 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na dokumentacje projektowe 
(techniczne). 
Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Wykonawcę weryfikacji dla 
Zamawiającego, powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (techniczne – poparte 
ewentualnymi obliczeniami, formalno-prawne itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi 
rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i 
warunkowych). 
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3.2. Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej 

3.2.1. Zakres weryfikacji kompleksowej 
Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej wielobranżowej 
weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej)  i opracowań z ta dokumentacją 
związanych, pod kątem: 

– kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień, 
– zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami prawa, wytycznymi, normami ze wskazaniem, które 
elementy dokumentacji projektowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań 
określonych w tych dokumentach (dokonując weryfikacji dokumentacji projektowej 
Wykonawca weryfikacji uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych i 
technicznych zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia); Wykonawca weryfikacji jest 
zobowiązany do dokonywania kontroli obliczeń, w celu stwierdzenia ewentualnych 
błędów, 

– ogólnie rozumiana sztuka inżynierską, 
– osiągnięcia celu, któremu ma służyć niniejszy projekt, 
– wzajemnej spójności elementów projektu, w tym zawartych w nich projektów 

branżowych, 
– zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach 

administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

– zgodności rozwiązań projektowych z warunkami usunięcia kolizji i uzgodnieniami 
wydanymi przez instytucje branżowe oraz z innymi wymaganiami określonymi w 
opiniach do projektu, 

– zgodności przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi 
opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (technicznej), 

– prawidłowości i kompletności postanowień dokumentacji projektowej (technicznej) 
pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów w realizacji (m.in. 
spójność przedmiaru robót z innymi dokumentami, kompletność podstaw płatności, 
jednoznaczność zapisów specyfikacji technicznych), 

– racjonalności zaprojektowanych rozwiązań i treści dokumentacji projektowej (m. in. w 
zakresie wykorzystania materiałów, jak np. unikania nadmiernych wymagań w 
zakresie materiałów i częstości badań, wykorzystania kruszyw sztucznych itp.), 

– wprowadzenia wymagań narzuconych w decyzjach o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

3.2.2. Raporty z weryfikacji kompleksowej 
Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
w formie pisemnej następujących raportów z weryfikacji dokumentacji projektowej (w dwóch 
egzemplarzach): 

– Raport etapowy z weryfikacji Studium Techniczno – Ekonomiczno - 
Środowiskowego (STEŚ), o ile takie opracowanie występuje, zawierający: wnioski, 
sugestie, uwagi odnośnie weryfikowanej dokumentacji. Raport określi zalecany przez 
Wykonawcę weryfikacji termin, jaki Zamawiający powinien wyznaczyć Wykonawcy 
dokumentacji projektowej (technicznej) na wprowadzenie poprawek.  

– Raport pośredni z weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej), zawierający: 
wnioski, sugestie, uwagi odnośnie weryfikowanej dokumentacji. Raport określi 
zalecany przez Wykonawcę weryfikacji termin, jaki Zamawiający powinien 
wyznaczyć Wykonawcy dokumentacji projektowej (technicznej) na wprowadzenie 
poprawek. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
48 

 

– Raport końcowy z weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej), w którym 
Wykonawca weryfikacji ustosunkuje się i dokona oceny wyjaśnień projektantów 
weryfikowanej dokumentacji projektowej, przekazanych w odpowiedzi na ww. raport 
pośredni oraz określi czy zostały uwzględnione wszystkie uwagi, a także odniesie się 
do kwestii spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej 
dokumentacji projektowej. 

Cena ofertowa obejmuje również udział Wykonawcy weryfikacji w ewentualnych 
dodatkowych spotkaniach (nie więcej niż 2 dla każdego projektu), zorganizowanych przez 
Zamawiającego na wniosek jednostki projektowej, celem omówienia uwag zawartych w 
raportach: etapowym, pośrednim lub końcowym. 

Wykonawca weryfikacji opieczętuje przekazane mu przez Zamawiającego do weryfikacji 
egzemplarze dokumentacji projektowej(technicznej) odpowiednią pieczęcią o uzgodnionej z 
Zamawiającym treści i zwróci Zamawiającemu jako załącznik do właściwego raportu. 
 

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia należy wykonać w następujących terminach: 

– Raport przejściowy – zgodnie z pkt. 3.1.3. opisu przedmiotu zamówienia, 

– Raport etapowy – w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji, 

– Raport pośredni - w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji, 

– Raport końcowy - w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji. 

Materiały do weryfikacji będą przekazywane Wykonawcy weryfikacji przez Zamawiającego 
niezwłocznie po ich otrzymaniu od Wykonawcy dokumentacji projektowej (technicznej) w 
terminach i elementach określonych w umowach na poszczególne zadania inwestycyjne. 

Ponadto w ramach wsparcia Zamawiającego Wykonawca weryfikacji przygotuje opinie w 
sposób i terminie określonym w pkt. 3.1.1. opisu przedmiotu zamówienia. 

5. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Forma przekazania 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu raporty z weryfikacji w jego siedzibie, w 
ilości zgodnej z Formularzem cenowym, w wersji: 

− papierowej w trwale oprawionych egzemplarzach,  
− elektronicznej zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM w plikach o formatach 
źródłowych (doc, xls) oraz w formie nieedytowalnej w formacie pdf. 

Wykonawca weryfikacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. W 
razie rozbieżności obu wersji, obowiązującą jest wersja papierowa. 

Dopuszcza się podział raportu z weryfikacji na części odpowiadające swoim zakresem 
poszczególnym zadaniom inwestycyjnym lub branżom. Raporty i ich części powinny być 
podpisane przez ich autorów: weryfikatorów i ekspertów, których zakres opracowania ujęty 
jest w danym raporcie lub jego części. 
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5.2. Dokumenty odbioru 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są: protokół 
przekazania raportu końcowego z weryfikacji i protokół odbioru raportu końcowego z 
weryfikacji. Sposób przekazania i odbioru raportów z weryfikacji określa Umowa. 
Przekazanie raportu  i odbiór raportu są odrębnymi czynnościami.  

Protokół przekazania powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę raportu z weryfikacji i oznaczenie Umowy, 
– nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami 

na podpisy, 
– ilość egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– miejsce na wpisanie daty przyjęcia. 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami, będącymi przedmiotem odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę raportu z weryfikacji i oznaczenie Umowy, 
– nazwę Wykonawcy weryfikacji i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby 

reprezentującej oraz miejscami na podpisy, 
– ilość egzemplarzy. 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu protokół odbioru końcowego w dwóch 
egzemplarzach. 

6. PŁATNO ŚCI 

Sposób obliczania wynagrodzenia i terminy dokonywania płatności określa Umowa. 
Koszt dostosowania do wymagań warunków Umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach oraz niewyszczególnione w Formularzu 
cenowym. Koszty te Wykonawca weryfikacji ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich 
pozycji Formularza cenowego. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

DLA CZĘŚCI II (GRUPA 2)  

 
1. CHARAKTERYSTKA ZAMÓWIENIA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja 
dokumentacji projektowej (technicznej) poniższych zadań inwestycyjnych: 

a) „Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 

b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard 

Gdański.”, 

c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” 

autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

1.2. Cel zamówienia 

Celem weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej) jest sprawdzenie poprawności 
wykonanej dokumentacji projektowej (technicznej) i materiałów przetargowych przed 
przekazaniem ich wykonawcom, którzy będą brać udział w przetargach na roboty budowlane. 

1.3.  Przedmiot weryfikacji 

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących składników dokumentacji 
projektowej: 

• dla budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214: 

1. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) zawierającego m.in.: 
– studium wykonalności, 
– studium geologiczno - inżynierskie, 
– analizy i prognozy ruchu, 
– opracowania z zakresu ochrony środowiska, 
– ocenę BRD i założenia organizacji ruchu, 
– konsultacje społeczne. 

• dla wszystkich projektów: 

2. Opracowań z zakresu ochrony środowiska  zawierających m.in.: 
– materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (KIP), 
– raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
– raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, 
– materiały do zezwolenia na zniszczenie chronionych gatunków roślin, zwierząt lub 

grzybów, 
– plan działań środowiskowych. 

3. Dokumentacji geotechnicznej w kontekście posadowienia nasypów drogowych i 
obiektów mostowych. 
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4. Projektu budowlanego. 
5. Projektu wykonawczego wraz z: 

– specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych 
(STWiORB), 

– przedmiarem robót, 
– projektem stałej organizacji ruchu. 

6. Kosztorysu ofertowego i kosztorysu inwestorskiego. 

1.4. Sposób świadczenia usługi 

Wykonawca niniejszego zamówienia, zwany dalej Wykonawcą weryfikacji, będzie działał we 
współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia. 
Wykonawca weryfikacji zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 
koordynacje swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

Do wykonania zamówienia Wykonawca weryfikacji wyznaczy następujące osoby: 

– weryfikator branży drogowej - koordynator, 

– weryfikator branży mostowej, 

– weryfikator branży wodno-kanalizacyjnej, 

– weryfikator problematyki ochrony środowiska, 

– ekspert w zakresie posadowienia nasypów drogowych i obiektów mostowych. 

Wykonawca weryfikacji przewidzi konieczność skierowania do wykonania przedmiotu 
zamówienia dodatkowych osób, tj. projektantów, którzy zweryfikują branżowe dokumentacje 
projektowe urządzeń i sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, 
wodociągowych, gazowych i innych. Koszt zatrudnienia dodatkowego personelu zostanie 
ujęty w cenie oferty. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę weryfikacji do pełnienia funkcji weryfikatorów i eksperta 
w przedmiotowym zamówieniu nie mogą być jednocześnie członkami zespołu autorskiego 
jednostki projektuj ącej dokumentacje projektowe (techniczne), wymienione w pkt. 1.1 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 

2. OPIS PROJEKTOWANYCH INWESTYCJI 

2.1. Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 

2.1.1. Lokalizacja: 
– województwo pomorskie, powiat Lęborski, miasto Lębork, gmina Nowa Wieś 

Lęborska, 
– początek projektowanego odcinka – wyłączenie z drogi wojewódzkiej nr 214 w 

Nowej Wsi Lęborskiej, 
– koniec projektowanego odcinka – włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 

214 za przejazdem kolejowym w Rybkach. 

2.1.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– budowa obwodnicy o łącznej długości ok. 9,0 km, 
– budowa skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 6 – wariantowo w przypadku 

niewybudowania wcześniej węzła drogi ekspresowej S6 z obwodnicą Lęborka, 
– przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 39324 i 39325, 
– budowa dwóch skrzyżowań/węzłów z drogami powiatowymi nr 39339 i 39341, 
– budowa wiaduktu nad linią kolejową, 
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– budowa mostu na rzece Łebie, 
– budowa zjazdów z obwodnicy, 
– budowa chodników i oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, 
– wykonanie odwodnienia obwodnicy, 
– budowa drogi rowerowej, 
– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego,  m.in. wyspy uspokajające ruch oraz azyle dla 
pieszych, 

– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2.1.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G, 
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański 

2.2.1. Lokalizacja: 
– powiat gdański (gmina Pruszcz Gdański, gmina Trąbki Wielkie) oraz powiat 

starogardzki (gmina Skarszewy oraz gmina Starogard Gdański), położone w 
centralnej części województwa pomorskiego, 

– zadanie inwestycyjne jest nieciągłe, dzieli się na odcinki projektowe: 
• odcinek A od granicy m. Gdańsk do węzła Straszyn, 
• odcinek B od m. Żuława do m. Trąbki Wielkie, 
• odcinek C od m. Gołębiewo do m. Gołębiewko, 
• odcinek D od m. Godziszewo do m. Starogard Gdański. 

2.2.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– rozbudowa drogi o łącznej długości ok. 26,0 km, 
– przebudowa stanowiska do ważenia pojazdów koło m. Siwiałka, 
– przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
– budowa chodników, 
– budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, 
– budowa/przebudowa zjazdów, 
– wykonanie odwodnienia drogi, 
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– budowa drogi rowerowej lub ciągów pieszo rowerowych (jeżeli zajdzie taka 
potrzeba), 

– wprowadzenie organizacji ruchu drogowego, uwzględniającej elementy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,  m.in. wyspy uspokajające ruch, azyle dla 
pieszych oraz zatoki autobusowe, 

– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– budowa /przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich 

(przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2.2.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G 
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej,  przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady 
A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo 

2.3.1. Lokalizacja: 
– powiat gdański (gmina Pruszcz Gdański, miasto Pruszcz Gdańsk), położony w 

centralnej części województwa pomorskiego (na południe od trójmiasta), 
– zadanie inwestycyjne jest nieciągłe, dzieli się na odcinki projektowe: 

• od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu 
Gdańskim do drogi krajowej nr 91 (ul. Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim), 

• od skrzyżowania ul. Kopernika z Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego w Pruszczu 
Gdańskim do węzła „Przejazdowo” Południowej Obwodnicy Miasta 
Gdańska. 

2.3.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– rozbudowa drogi o łącznej długości około 10 km, 
– przebudowa skrzyżowań z innymi drogami, 
– korektę łuków poziomych, 
– korektę niwelety (przekroju poprzecznego) drogi, 
– przebudowę poboczy gruntowych, 
– przebudowę istniejących zatok autobusowych i budowę nowych zatok w 

miejscach wynikających z analizy ruchowej, 
– budowę (w miarę potrzeby) miejsc postojowych, 
– budowę/przebudowę zjazdów, 
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– budowę lub przebudowę ciągów pieszych i rowerowych – chodniki i ścieżki 
rowerowe, 

– zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia powierzchniowego drogi – 
przebudowa lub budowa rowów, jak również kanalizacji deszczowej, 

– przebudowę lub budowę obiektów inżynierskich, między innymi takich jak 
obiekty mostowe, przepusty, 

– przebudowę przejazdu kolejowego, 
– przebudowę lub budowę oświetlenia drogi, 
– zastosowanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym między 

innymi: wysp rozdzielających kierunki ruchu czy uspakajających ruch, przejścia 
dla pieszych, azyle dla pieszych, sygnalizację świetlną, 

– usprawnienie organizacji ruchu, 
– przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w zakresie 

wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci. 

– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

2.3.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G,  
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m), 
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

2.4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty  

2.4.1. Lokalizacja: 
– powiat kwidzyński (miasto Kwidzyn, gmina Kwidzyn, gmina miejsko-wiejska 

Prabuty), położony w południowo-wschodniej części województwa, 

− początek projektowanego odcinka – w Kwidzynie na skrzyżowaniu typu rondo 
drogi wojewódzkiej nr 521 i drogi krajowej nr 50 (skrzyżowanie ulic 
Warszawskiej i Daszyńskiego) – projekt przebudowy ronda wchodzi w zakres 
zamówienia,  

− koniec projektowanego odcinka – w Prabutach na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzkiej, Warszawskiej i Łąkowej – projekt skrzyżowania nie wchodzi w 
zakres zamówienia. 

Przewidziano podział na odcinki projektowe: 
• odcinek A od Kwidzyna do m. Rakowiec, 
• odcinek B od m. Rakowiec do m. Licze, 
• odcinek C od m. Licze do Prabut. 

2.4.2. Zakres przedsięwzięcia: 
– wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115kN/oś,  
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– korektę korony drogi do szerokości normatywnej,  
– wykonanie poboczy gruntowych utwardzonych,  
– przebudowa i rozbudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 
– poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę przejść dla pieszych wraz z 

azylami, 
– budowa sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– korekta nie normatywnych łuków, 
– korekta nie normatywnych spadków poprzecznych jezdni, 
– regulacje odwodnienia poprzez naturalne spadki powierzchniowe oraz budowa i 

przebudowa kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych, 
– rozwiązania kwestii bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji 

zbiorowej w miejscowościach poprzez budowę, remont chodników, dróg 
rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych i zatok autobusowych, 

– budowa /przebudowa lub utwardzenie zjazdów, 
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,  
– wycinka drzew, wynikająca z zakresu przedmiotowej inwestycji, 
– budowa /przebudowa niezbędnej infrastruktury - obiektów inżynierskich ( mosty, 

przepusty, murki oporowe, ogrodzenia schody, konstrukcje wsporcze itd.) w 
zakresie zapewniającym poprawne rozwiązanie zarówno nowoprojektowanych 
jak i przebudowywanych elementów, 

– przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie 
wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów 
poszczególnych administratorów sieci, 

– budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, 
– budowę sygnalizacji świetlnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba), 
– wykonanie miejsca przeznaczonego do kontroli ruchu i transportu drogowego, w 

szczególności do ważenia pojazdów (jeżeli zajdzie taka potrzeba).. 

2.4.3. Podstawowe parametry techniczne: 
– klasa drogi – droga wojewódzka klasy G,  
– prędkość projektowa – zgodnie z normatywem, 
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś, 
– przekrój poprzeczny – szerokość jezdni 7 m (2x3,5 m),  
– droga rowerowa – o nawierzchni asfaltowej, przekrój w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 
– obiekty inżynierskie projektowane – w ciągu drogi klasa obciążenia A+ Stanag 

2021. 

3. WYMAGANY ZAKRES WERYFIKACJI 

3.1. Bieżąca kontrola prac projektowych 

3.1.1. Uczestnictwo w Radach Projektu i wsparcie Zamawiającego 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich Radach Projektu i 
wybranych spotkaniach (nie więcej niż 8 dla wszystkich projektów) organizowanych przez 
Zamawiającego i jednostki wykonujące dokumentacje projektowe (techniczne), istotnych dla 
procesu projektowego. Rady Projektu odbywają się nie rzadziej niż co 2 miesiące. 
Wykonawca weryfikacji zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyznaczonym 
terminie Rady Projektu lub wybranego spotkania z przynajmniej 4 - dniowym 
wyprzedzeniem. Ponadto Wykonawca weryfikacji powinien zapewnić: 

– uczestnictwo weryfikatora branży drogowej – koordynatora we wszystkich Radach 
Projektu i wybranych spotkaniach, na których wskazana jest jego obecność, 
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organizowanych przez Zamawiającego i jednostki wykonujące dokumentacje 
projektowe (techniczne), 

– udzielanie przez weryfikatora branży drogowej – koordynatora i pozostałych 
weryfikatorów i ekspertów wsparcia Zamawiającemu podczas Rady Projektu, poprzez 
opiniowanie przedstawianych przez jednostkę projektującą rozwiązań projektowych, 
problemów wymagających rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających 
wyboru; w przypadkach złożonych, gdy brak jest możliwości wydania przez ww. 
osoby wiążącej opinii podczas Rady Projektu, uczynią to niezwłocznie (w formie 
pisemnej) w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia Rady Projektu. 

3.1.2. Weryfikacja wstępnych, roboczych wersji dokumentacji projektowej 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do bieżącej kontroli rozwiązań projektowych przez 
weryfikatora branży drogowej – koordynatora i pozostałych weryfikatorów i ekspertów, w 
celu sprawdzenia poprawności rozwiązań projektowych (w zakresie zgodności z warunkami 
technicznymi i ogólnie rozumianą sztuką inżynierską, wzajemnej zgodności i kompletności 
składających się na te dokumentacje elementów oraz dokonywanie kontroli obliczeń, w celu 
stwierdzenia ewentualnych błędów); ww. osoby będą miały – poprzez Zamawiającego - stały 
dostęp do prac projektowych wykonywanych przez jednostki opracowujące dokumentacje 
projektowe (techniczne); ponadto podczas Rady Projektu weryfikator branży drogowej – 
koordynator uzyska od jednostki projektującej wykonane prace projektowe (w wersji 
elektronicznej nieedytowalnej). 

3.1.3. Sporządzanie raportów przejściowych 
Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany przygotować raporty przejściowe zawierające: 

– uwagi do rozwiązań projektowych, zaprezentowanych na poprzedniej Radzie, 
wykonanych przez jednostkę projektującą, 

– opinie odnośnie zgłoszonych podczas Rady Projektu problemów wymagających 
rozstrzygnięcia i rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, wraz z 
rekomendacja dla Zamawiającego odnośnie decyzji do podjęcia, 

– zidentyfikowane (jeśli wystąpią) problemy, ryzyka, zagrożenia dla prawidłowej 
realizacji kontraktu i propozycja działań naprawczych, 

– ocenę zaawansowania prac projektowych w stosunku do przyjętego Harmonogramu, 
– wnioski z pełnionej bieżącej kontroli rozwiązań projektowych, 

z przeznaczeniem do omówienia na kolejnej Radzie Projektu. Raport przejściowy z 
poprzedniej Rady Projektu, należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej i 
elektronicznej (w 1 egzemplarzu), w ciągu 30 dni kalendarzowych od Rady Projektu. 

3.1.4. Obowiązki Wykonawcy weryfikacji 
Przez cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie 
prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie 
problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) 
przebiegu projektu. Wykonawca weryfikacji zobowiązany będzie również monitorować 
bieżące zaawansowanie prac projektowych w stosunku do przyjętego harmonogramu. 
Wykrycie problemów czy zagrożeń winno skutkować sformułowaniem przez Wykonawcę 
weryfikacji konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych 
działań naprawczych. W szczególności, gdyby postęp prac projektowych nie był 
zadawalający, do obowiązków Wykonawcy weryfikacji będzie należało poinformowanie 
Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy na dokumentacje projektowe 
(techniczne). 
Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Wykonawcę weryfikacji dla 
Zamawiającego, powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (techniczne – poparte 
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ewentualnymi obliczeniami, formalno-prawne itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi 
rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i 
warunkowych). 

3.2. Kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej 

3.2.1. Zakres weryfikacji kompleksowej 
Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej wielobranżowej 
weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej)  i opracowań z ta dokumentacją 
związanych, pod kątem: 

– kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień, 
– zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi warunkami 

technicznymi, przepisami prawa, wytycznymi, normami ze wskazaniem, które 
elementy dokumentacji projektowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań 
określonych w tych dokumentach (dokonując weryfikacji dokumentacji projektowej 
Wykonawca weryfikacji uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych i 
technicznych zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia); Wykonawca weryfikacji jest 
zobowiązany do dokonywania kontroli obliczeń, w celu stwierdzenia ewentualnych 
błędów, 

– ogólnie rozumiana sztuka inżynierską, 
– osiągnięcia celu, któremu ma służyć niniejszy projekt, 
– wzajemnej spójności elementów projektu, w tym zawartych w nich projektów 

branżowych, 
– zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach 

administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

– zgodności rozwiązań projektowych z warunkami usunięcia kolizji i uzgodnieniami 
wydanymi przez instytucje branżowe oraz z innymi wymaganiami określonymi w 
opiniach do projektu, 

– zgodności przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi 
opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej (technicznej), 

– prawidłowości i kompletności postanowień dokumentacji projektowej (technicznej) 
pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów w realizacji (m.in. 
spójność przedmiaru robót z innymi dokumentami, kompletność podstaw płatności, 
jednoznaczność zapisów specyfikacji technicznych), 

– racjonalności zaprojektowanych rozwiązań i treści dokumentacji projektowej (m. in. w 
zakresie wykorzystania materiałów, jak np. unikania nadmiernych wymagań w 
zakresie materiałów i częstości badań, wykorzystania kruszyw sztucznych itp.), 

– wprowadzenia wymagań narzuconych w decyzjach o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

3.2.2. Raporty z weryfikacji kompleksowej 
Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
w formie pisemnej następujących raportów z weryfikacji dokumentacji projektowej (w dwóch 
egzemplarzach): 

– Raport etapowy z weryfikacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
(STEŚ), o ile takie opracowanie występuje, zawierający: wnioski, sugestie, uwagi 
odnośnie weryfikowanej dokumentacji. Raport określi zalecany przez Wykonawcę 
weryfikacji termin, jaki Zamawiający powinien wyznaczyć Wykonawcy dokumentacji 
projektowej (technicznej) na wprowadzenie poprawek.  
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– Raport pośredni z weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej), zawierający: 
wnioski, sugestie, uwagi odnośnie weryfikowanej dokumentacji. Raport określi 
zalecany przez Wykonawcę weryfikacji termin, jaki Zamawiający powinien 
wyznaczyć Wykonawcy dokumentacji projektowej (technicznej) na wprowadzenie 
poprawek. 

– Raport końcowy z weryfikacji dokumentacji projektowej (technicznej), w którym 
Wykonawca weryfikacji ustosunkuje się i dokona oceny wyjaśnień projektantów 
weryfikowanej dokumentacji projektowej, przekazanych w odpowiedzi na ww. raport 
pośredni oraz określi czy zostały uwzględnione wszystkie uwagi, a także odniesie się 
do kwestii spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej 
dokumentacji projektowej. 

Cena ofertowa obejmuje również udział Wykonawcy weryfikacji w ewentualnych 
dodatkowych spotkaniach (nie więcej niż 2 dla każdego projektu), zorganizowanych przez 
Zamawiającego na wniosek jednostki projektowej, celem omówienia uwag zawartych w 
raportach: etapowym, pośrednim lub końcowym. 

Wykonawca weryfikacji opieczętuje przekazane mu przez Zamawiającego do weryfikacji 
egzemplarze dokumentacji projektowej(technicznej) odpowiednią pieczęcią o uzgodnionej z 
Zamawiającym treści i zwróci Zamawiającemu jako załącznik do właściwego raportu. 
 

4. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia należy wykonać w następujących terminach: 

– Raport przejściowy – zgodnie z pkt. 3.1.3. opisu przedmiotu zamówienia, 

– Raport etapowy – w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji, 

– Raport pośredni - w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji, 

– Raport końcowy - w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania materiałów do 

weryfikacji. 

Materiały do weryfikacji będą przekazywane Wykonawcy weryfikacji przez Zamawiającego 
niezwłocznie po ich otrzymaniu od Wykonawcy dokumentacji projektowej (technicznej) w 
terminach i elementach określonych w umowach na poszczególne zadania inwestycyjne. 

Ponadto w ramach wsparcia Zamawiającego Wykonawca weryfikacji przygotuje opinie w 
sposób i terminie określonym w pkt. 3.1.1. opisu przedmiotu zamówienia. 

7. ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. Forma przekazania 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu raporty z weryfikacji w jego siedzibie, w 
ilości zgodnej z Formularzem cenowym, w wersji: 

− papierowej w trwale oprawionych egzemplarzach,  
− elektronicznej zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM w plikach o formatach 
źródłowych (doc, xls) oraz w formie nieedytowalnej w formacie pdf. 

Wykonawca weryfikacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. W 
razie rozbieżności obu wersji, obowiązującą jest wersja papierowa. 
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Dopuszcza się podział raportu z weryfikacji na części odpowiadające swoim zakresem 
poszczególnym zadaniom inwestycyjnym lub branżom. Raporty i ich części powinny być 
podpisane przez ich autorów: weryfikatorów i ekspertów, których zakres opracowania ujęty 
jest w danym raporcie lub jego części. 

5.2. Dokumenty odbioru 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są: protokół 
przekazania raportu końcowego z weryfikacji i protokół odbioru raportu końcowego z 
weryfikacji. Sposób przekazania i odbioru raportów z weryfikacji określa Umowa. 
Przekazanie raportu  i odbiór raportu są odrębnymi czynnościami.  

Protokół przekazania powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę raportu z weryfikacji i oznaczenie Umowy, 
– nazwę strony przekazującej i przyjmującej wraz ze wskazaniem osoby oraz miejscami 

na podpisy, 
– ilość egzemplarzy, 
– listę załączników, 
– miejsce na wpisanie daty przyjęcia. 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu protokół przekazania w dwóch 
egzemplarzach wraz z załącznikami, będącymi przedmiotem odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
– datę wystawienia protokołu, 
– nazwę raportu z weryfikacji i oznaczenie Umowy, 
– nazwę Wykonawcy weryfikacji i Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby 

reprezentującej oraz miejscami na podpisy, 
– ilość egzemplarzy. 

Wykonawca weryfikacji przekaże Zamawiającemu protokół odbioru końcowego w dwóch 
egzemplarzach. 

8. PŁATNO ŚCI 

Sposób obliczania wynagrodzenia i terminy dokonywania płatności określa Umowa. 
Koszt dostosowania do wymagań warunków Umowy i niniejszej specyfikacji obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach oraz niewyszczególnione w Formularzu 
cenowym. Koszty te Wykonawca weryfikacji ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich 
pozycji Formularza cenowego. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Wzór umowy dla Części I (grupa1) wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1: Umowa nr 219/2013/2014 z dnia 27.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową 
obwodnicy w m. Wicko”, 

Załącznik Nr 2: Umowa nr 226/2013 z dnia 10.04.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno”,  

Załącznik Nr 3: Umowa nr 201/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie”,  

Załącznik Nr 4: Umowa nr 193/2013/2014 z dnia 11.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Skórcza                       
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II”.  

 

Wzór umowy dla Części II (grupa 2) wraz z załącznikami: 
Załącznik Nr 1: Umowa nr 220/2013/2014 z dnia 26.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 

technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Wschodniej 
Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”, 

Załącznik Nr 2: Umowa nr 192/2013 z dnia 09.04.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański”, 

Załącznik Nr 3: Umowa nr 203/2013 z dnia 18.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej (technicznej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański                  
i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”, 

Załącznik Nr 4: Umowa nr 202/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji 
technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”. 
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WWZZÓÓRR  UUMM OOWWYY  

DLA CZĘŚCI I (GRUPA 1) 

Umowa zawarta w dniu ............................ 
pomiędzy: 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu 
Województwa Pomorskiego 
reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
……………………………………………………………………………............................... , 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………, 
posiadającym wpis do ………………………………………………………………………. 
prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem 
………………….. NIP ………………………. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania weryfikację czterech 
dokumentacji technicznych (projektowych): 

a) „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz 
z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 

b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d) „Budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 

nazywaną w dalszej treści umowy „weryfikacją”, w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oznaczenie sprawy ……………. . 

WYKONANIE UMOWY  
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie: 

a.  ze swą najlepszą wiedzą, 

b.  z wiedzą techniczną, 

c.  z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 
poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

d.  niniejszą umową. 

§ 3 

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy. 

 

KOMUNIKOWANIE 

 

§ 4 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: 
........................................................................................................................................ 

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający 
wyznacza:  

Pana Jana Grzegorza Długosza. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania 
projektu, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do 
sposobu realizacji umowy. 

 

PERSONEL WYKONAWCY 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowiązek, 
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w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, dotyczące 
osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga 
posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2 nie 
później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu 
umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11. 

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie 
wymaga aneksu do umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych 
osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, odpowiada za działania podwykonawcy tak jak za działania własne. 
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy 
wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób 
trzecich. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, dokonywać zmian w umowie: 
a) zrezygnować z wykonania części weryfikacji, 
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b) polecić wykonanie zamiennej weryfikacji lub jej części. 
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy. 

§ 7 
1. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu 

wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą: 
a) opis działań, czynności i terminy wykonania weryfikacji lub jej części objętej 

poleceniem zmiany,  
b) dostosowanie wynagrodzenia. 

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania weryfikacji lub jej 
części, wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta będzie 
używana do dostosowania wynagrodzenia. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania weryfikacji lub jej 
części niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji 
indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie 
zastosował do wyliczenia całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają 
najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla 
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych 
pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1, jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli 
cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania 
umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań 
projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 
a) siły wyższej przez którą, na potrzeby niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani 
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

b) jeżeli wykonanie weryfikacji w terminach określonych w § 11 stanie się niemożliwe 
wskutek zwłoki w przekazaniu materiałów do weryfikacji przez wykonawcę 
dokumentacji technicznej (projektowej), określonej w § 1 ust.1. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z 
postanowieniami niniejszej umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje 
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przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy 
zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR 

 

§ 8 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są: 
protokoły przekazania raportów końcowych z weryfikacji i protokoły odbioru raportów 
końcowych z weryfikacji. 

 

§ 9 

1. Raporty z weryfikacji zostaną przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale 
oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz jako: 

a. zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w plikach o formatach 
źródłowych (doc, xls), 

b. zarchiwizowane na płycie CD ROM kompletne opracowanie w formacie pdf. 

2. Raporty z weryfikacji zostaną odebrane protokołem odbioru końcowego z weryfikacji, a 
jej części – protokołem odbioru częściowego weryfikacji, podpisanymi przez Wykonawcę 
i Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 10. 

 

§ 10 

 

1.  Złożenie raportu z weryfikacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z 
dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny 
poprawności i zgodności weryfikacji z niniejszą umową – termin ten rozpoczyna swój bieg 
w dniu złożenia raportu z weryfikacji w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje 
raport (dokonuje jego odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania umowy - i 
jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru raportu/ów. 

4.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż raport zawiera usterki nie będące jego wadami, w 
szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu 
technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, w ilości do 20 sztuk, które 
nie wpływają na przydatność weryfikacji do celu, któremu ma służyć, wówczas sporządza 
się protokół odbioru warunkowego i wyznacza termin 10 dni na usunięcie usterek. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
66 

 

5.  Nieusunięcie usterek w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wykonanie weryfikacji 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż weryfikacja została wykonana niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia raportu do czasu 
usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania 
weryfikacji Strony przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
poprawiony raport. 

7.  Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady) do weryfikacji, wówczas Strony niniejszej 
umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez 
Wykonawcę zmian i uzupełnień. 

8.  Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą 
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego raportu, a Wykonawca w terminie nie 
przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień. 

9.  Do odbioru poprawionego raportu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

10.  Do odbioru częściowego raportu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 
9 stosuje się odpowiednio. 

11.  Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 nie złoży oświadczenia o 
przyjęciu raportu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru 
raportu/ów lub uchyla się od podpisania protokołu odbioru raportu/ów wówczas 
Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokółu. 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

§ 11 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać weryfikację w terminach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do 30.04.2015 r. i dostarczyć raporty z 
weryfikacji poszczególnych dokumentacji technicznych (projektowych): 

a) „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz 
z budową obwodnicy w m. Wicko.” - nie później niż do 30.04.2015 r., w tym raport z 
weryfikacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nie później niż do 
30.01.2014 r. 

b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.” - nie 
później niż do 30.11.2014 r., 

c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 
Stanisławie.” - nie później niż do 30.11.2014 r., 

d) „Budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.” - nie 
później niż do 15.12.2014 r. 
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WYNAGRODZENIE 

 

§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,.Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości netto …………… zł (słownie złotych: 
....………………………), plus …% podatek VAT ................... zł (słownie złotych: 
..........................................), 

co łącznie stanowi kwotę brutto ........... zł, (słownie złotych: ...................................), 

2. Zamawiający wymaga złożenia faktur przejściowych dla weryfikacji każdej z czterech 
dokumentacji technicznych (projektowych). 

3. Faktury przejściowe dotyczyć będą elementów rozliczeniowych weryfikacji 
wyszczególnionych w formularzu cenowym dla następujących zadań inwestycyjnych: 

a) „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz 
z budową obwodnicy w m. Wicko.”, 

b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno.”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady 

Stanisławie.”, 
d) „Budowy Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II.”. 

4. Za elementy weryfikacji nie ujęte w § 12 ust. 3 litera a) – d). Zamawiający dokona zapłaty 
po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich raportów z weryfikacji. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa Formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr … do Oferty Wykonawcy. 

6. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

7. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 wysokości podatku VAT, wynagrodzenie 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do 
umowy. 

8. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku 
VAT naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą różniącą się od kwoty podatku 
VAT zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

 

§ 13 

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 jest 
wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym odpowiednim protokółem, o którym 
mowa w § 9 ust. 2. 

§ 14 
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury/*faktur bez podpisu 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej ……………………………….. 
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2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokółu, o którym mowa w § 9 ust. 
2. 

3. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do opracowań, zwanych w dalszej treści tego § utworami, wykonanych w ramach 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

3. Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji umowy; 

b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich a 
także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi: 

1) z chwilą faktycznego wydania utworu Zamawiającemu i dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, pod warunkiem zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten 
utwór; 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) przekazywania utworu w całości lub części a także jego kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych  
opracowań projektowych, 
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- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 
poprzez włączenie utworu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym 
tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania 
robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

c) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.)’ 

d) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 
tym do Internetu, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 
fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, 
na którym utwór utrwalono, 

g) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy 
użyciu napisów jak i lektora, 

i) publicznego udostępniania utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

§ 16* 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy, tj. kwotę 
……………………. zł (słownie złotych: …………………………………… 
………………………………) 
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2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie 
………………………………………………  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego raportu z weryfikacji, o 
którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 17 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu weryfikacji 
którejkolwiek dokumentacji technicznej (projektowej) określonej w § 1 ust.1, w terminie, o 
którym mowa w § 11 litera a) - d), w wysokości 2 % wynagrodzenia netto określonego w 
§ 12 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1, chyba że odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn, za które odpowiada druga Strona umowy lub określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 
wysokość otrzymanych kar umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy 
Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty 
księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej 
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

TAJEMNICA INFORMACJI  

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć 
wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót 
budowlanych. 
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RĘKOJMIA  

§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne weryfikacji. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego po 
upływie 2 lat od daty odbioru weryfikacji lub jej części. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego 
usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności, itp., w terminie nie dłuższym 
niż 21 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej 
wadliwości wykonanej weryfikacji. W przypadku, gdy usunięcie wskazanej przez 
Zamawiającego wadliwości powodować będzie niezgodność z innymi częściami 
weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zgodności wszystkie 
opracowania wchodzące w zakres weryfikacji, bez względu na to czy także do nich  
Zamawiający wniósł zastrzeżenia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań z tytułu rękojmi, Zamawiający, 
według oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikające z 
przepisów ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni od 
daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie prowadzi bieżącej kontroli prac projektowych, określonej w opisie 
przedmiotu zamówienia; 

c) określonym w § 5 ust. 5. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, o 
którym mowa w ust. 2 oraz wycenę zawartą w Ofercie należne Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe 
prawa autorskie w zakresie określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych 
przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 
określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 
uprawniającej do takiego odstąpienia. 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 21 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną pod 
rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do umowy. 

§ 22 

W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 23 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 24 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron.  
 

WYKAZ  ZAŁ ĄCZNIKÓW  STANOWI ĄCYCH  INTEGRALNE  CZ ĘŚCI  UMOWY :  

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, w tym 

opis przedmiotu zamówienia, 
3) Umowa nr 219/2013/2014 z dnia 27.03.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 

(projektowej) dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na 
odcinku Łeba – Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko”, 

4) Umowa nr 226/2013 z dnia 10.04.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku 
Człuchów - Debrzno”, 

5) Umowa nr 201/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku 
Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie”, 

6) Umowa nr 193/2013/2014 z dnia 11.03.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 231 Etap II”. 

 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
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WWZZÓÓRR  UUMM OOWWYY  

 

DLA CZĘŚCI II (GRUPA 2)  
 
 

Umowa zawarta w dniu ............................ 
pomiędzy: 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu 
Województwa Pomorskiego 
reprezentowanym przez: 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
……………………………………………………………………………............................... , 
z siedzibą ……………………………………………………………………………………, 
posiadającym wpis do ………………………………………………………………………. 
prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem 
………………….. NIP ………………………. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania weryfikację czterech 
dokumentacji technicznych (projektowych): 

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański..”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 

– Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

nazywaną w dalszej treści umowy „weryfikacją”, w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, oznaczenie sprawy ……………. . 
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WYKONANIE UMOWY  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie: 

a.  ze swą najlepszą wiedzą, 

b.  z wiedzą techniczną, 

c.  z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 
poz. 462), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

d.  niniejszą umową. 

§ 3 

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 
wykonania niniejszej umowy. 

 

KOMUNIKOWANIE 

 

§ 4 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: 
........................................................................................................................................ 

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający 
wyznacza:  

Pana Jana Grzegorza Długosza. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania 
projektu, Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do 
sposobu realizacji umowy. 
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PERSONEL WYKONAWCY 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie prac objętych umową przez osoby 
posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowiązek, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, dotyczące 
osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla których ustawa Prawo budowlane wymaga 
posiadania uprawnień oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.2 nie 
później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu 
umowy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 11. 

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie 
wymaga aneksu do umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych 
osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, odpowiada za działania podwykonawcy tak jak za działania własne. 
Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy 
wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób 
trzecich. 
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ZMIANY W UMOWIE 

 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, dokonywać zmian w umowie: 
a) zrezygnować z wykonania części weryfikacji, 
b) polecić wykonanie zamiennej weryfikacji lub jej części. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy. 

§ 7 
3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu 

wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć 
do akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą: 
a) opis działań, czynności i terminy wykonania weryfikacji lub jej części objętej 

poleceniem zmiany,  
b) dostosowanie wynagrodzenia. 

4. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania weryfikacji lub jej 
części, wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta będzie 
używana do dostosowania wynagrodzenia. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w § 6 ust. 1, wymagają wykonania weryfikacji lub jej 
części niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji 
indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie 
zastosował do wyliczenia całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają 
najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla 
przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny tych 
pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 1, jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli 
cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania 
umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań 
projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 
a) siły wyższej przez którą, na potrzeby niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły 
przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani 
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
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działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

b) jeżeli wykonanie weryfikacji w terminach określonych w § 11 stanie się niemożliwe 
wskutek zwłoki w przekazaniu materiałów do weryfikacji przez wykonawcę 
dokumentacji technicznej (projektowej), określonej w § 1 ust.1. 

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z 
postanowieniami niniejszej umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje 
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy 
zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR 

 

§ 8 

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia są: 
protokoły przekazania raportów końcowych z weryfikacji i protokoły odbioru raportów 
końcowych z weryfikacji. 

§ 9 

1. Raporty z weryfikacji zostaną przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale 
oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, oraz jako: 

a. zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w plikach o formatach 
źródłowych (doc, xls), 

b. zarchiwizowane na płycie CD ROM kompletne opracowanie w formacie pdf. 

2. Raporty z weryfikacji zostaną odebrane protokołem odbioru końcowego z weryfikacji, a 
jej części – protokołem odbioru częściowego weryfikacji, podpisanymi przez Wykonawcę 
i Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 10. 

 

§ 10 

 

1.  Złożenie raportu z weryfikacji w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z 
dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny 
poprawności i zgodności weryfikacji z niniejszą umową – termin ten rozpoczyna swój bieg 
w dniu złożenia raportu z weryfikacji w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje 
raport (dokonuje jego odbioru) - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz nienależytego wykonania umowy - i 
jednocześnie wezwie Wykonawcę do sporządzenia protokołu odbioru raportu/ów. 
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4.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż raport zawiera usterki nie będące jego wadami, w 
szczególności: omyłki pisarskie, błędy stylistyczne, niejednoznaczności opisu 
technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów, w ilości do 20 sztuk, które 
nie wpływają na przydatność weryfikacji do celu, któremu ma służyć, wówczas sporządza 
się protokół odbioru warunkowego i wyznacza termin 10 dni na usunięcie usterek. 

5.  Nieusunięcie usterek w terminie określonym w ust. 4 uznaje się za wykonanie weryfikacji 
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż weryfikacja została wykonana niezgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia raportu do czasu 
usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania 
weryfikacji Strony przyjmują termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
poprawiony raport. 

7.  Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady) do weryfikacji, wówczas Strony niniejszej 
umowy ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez 
Wykonawcę zmian i uzupełnień. 

8.  Zamawiający może w terminie określonym w ust. 2 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą 
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego raportu, a Wykonawca w terminie nie 
przekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień. 

9.  Do odbioru poprawionego raportu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 
stosuje się odpowiednio. 

10. Do odbioru częściowego raportu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 
stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 nie złoży oświadczenia o przyjęciu 
raportu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru raportu/ów lub 
uchyla się od podpisania protokołu odbioru raportu/ów wówczas Wykonawca jest 
uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokółu. 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

§ 11 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać weryfikację w terminach zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia, lecz nie później niż do 30.04.2015 r. i dostarczyć raporty z 
weryfikacji poszczególnych dokumentacji technicznych (projektowych): 

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański..”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady 

A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 
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WYNAGRODZENIE 

 

§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,.Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości netto …………… zł (słownie złotych: 
....………………………), plus …% podatek VAT ................... zł (słownie złotych: 
..........................................), 

co łącznie stanowi kwotę brutto ........... zł, (słownie złotych: ...................................), 

2. Zamawiający wymaga złożenia faktur przejściowych dla weryfikacji każdej z czterech 
dokumentacji technicznych (projektowych). 

3. Faktury przejściowe dotyczyć będą elementów rozliczeniowych weryfikacji 
wyszczególnionych w formularzu cenowym dla następujących zadań inwestycyjnych: 

a) „Budowy Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214.”, 
b) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański..”, 
c) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 

– Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo.”, 
d) „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty.”. 

4. Za elementy weryfikacji nie ujęte w § 12 ust. 3 litera a) – d). Zamawiający dokona zapłaty 
po dokonaniu odbioru końcowego wszystkich raportów z weryfikacji. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 szczegółowo określa Formularz cenowy stanowiący 
załącznik nr … do Oferty Wykonawcy. 

6. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

7. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 wysokości podatku VAT, wynagrodzenie 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do 
umowy. 

8. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku 
VAT naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą różniącą się od kwoty podatku 
VAT zawartej w tym wynagrodzeniu umownym. 

 

§ 13 

Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 jest 
wystawiona przez Wykonawcę faktura z załączonym odpowiednim protokółem, o którym 
mowa w § 9 ust. 2. 

§ 14 
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury/*faktur bez podpisu 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej ……………………………….. 

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od 
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daty otrzymania faktury, wystawionej na podstawie protokółu, o którym mowa w § 9 ust. 
2. 

3. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 

PRAWA AUTORSKIE  

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 
do opracowań, zwanych w dalszej treści tego § utworami, wykonanych w ramach 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę 
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do 
pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

3. Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji umowy; 

b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów, korzystania z nich a 
także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw 
zależnych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji. 

4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, nastąpi: 

1) z chwilą faktycznego wydania utworu Zamawiającemu i dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, pod warunkiem zapłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ten 
utwór; 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na użytek własny, użytek swoich jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) przekazywania utworu w całości lub części a także jego kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych  
opracowań projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych objętych utworem, w szczególności 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku                                                                                      21/2013/PN/WPI 

Weryfikacja dokumentacji technicznych (projektowych) 
81 

 

poprzez włączenie utworu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz udostępnianie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym 
tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania 
robót budowlanych, 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 

c) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, itd.)’ 

d) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 
tym do Internetu, 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania całości lub wybranych 
fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez 
stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, reemisja, wymiana nośników, 
na którym utwór utrwalono, 

g) wykorzystania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

h) wprowadzania zmian, skrótów, sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy 
użyciu napisów jak i lektora, 

i) publicznego udostępniania utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 16* 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy, tj. kwotę 
……………………. zł (słownie złotych: …………………………………… 
………………………………) 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie 
………………………………………………  
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego raportu z weryfikacji, o 
którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

KARY UMOWNE 

§ 17 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu weryfikacji 
którejkolwiek dokumentacji technicznej (projektowej) określonej w § 1 ust.1, w terminie, o 
którym mowa w § 11 litera a) - d), w wysokości 2 % wynagrodzenia netto określonego w 
§ 12 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1, chyba że odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn, za które odpowiada druga Strona umowy lub określonych w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 
wysokość otrzymanych kar umownych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4, 
kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy 
Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty 
księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej 
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

TAJEMNICA INFORMACJI  

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć 
wpływ na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót 
budowlanych. 

RĘKOJMIA  

§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne weryfikacji. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego po 
upływie 2 lat od daty odbioru weryfikacji lub jej części. 
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4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego 
usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności, itp., w terminie nie dłuższym 
niż 21 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej 
wadliwości wykonanej weryfikacji. W przypadku, gdy usunięcie wskazanej przez 
Zamawiającego wadliwości powodować będzie niezgodność z innymi częściami 
weryfikacji, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do zgodności wszystkie 
opracowania wchodzące w zakres weryfikacji, bez względu na to czy także do nich  
Zamawiający wniósł zastrzeżenia. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań z tytułu rękojmi, Zamawiający, 
według oceny zaistniałej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikające z 
przepisów ogólnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni od 
daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie prowadzi bieżącej kontroli prac projektowych, określonej w opisie 
przedmiotu zamówienia; 

c) określonym w § 5 ust. 5. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, o 
którym mowa w ust. 2 oraz wycenę zawartą w Ofercie należne Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe 
prawa autorskie w zakresie określonym w § 16 do wszystkich utworów wytworzonych 
przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy 
określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki 
uprawniającej do takiego odstąpienia. 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 21 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną pod 
rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do umowy. 
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§ 22 

W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 23 

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się 
rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 24 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron.  
 

WYKAZ  ZAŁ ĄCZNIKÓW  STANOWI ĄCYCH  INTEGRALNE  CZ ĘŚCI  UMOWY :  

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ , 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami, w tym 

opis przedmiotu zamówienia, 
3) Umowa nr 220/2013/2014 z dnia 26.03.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 

(projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 214”, 

4) Umowa nr 192/2013 z dnia 09.04.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk 
– Starogard Gdański”, 

5) Umowa nr 203/2013 z dnia 18.03.2013r. na opracowanie dokumentacji projektowej 
(technicznej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł 
„Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”, 

6) Umowa nr 202/2013/2014 z dnia 19.03.2013r. na opracowanie dokumentacji technicznej 
(projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku 
Kwidzyn - Prabuty”. 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
 
 


