Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku ZDW-6/13DP/12

ENIA EUROPEISKA
FLHNAPEISRE T PR
ROTWCID BEGIORALNECT )

Projekt finansowany w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego dia W ojewodziwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013

afl PROGRAM
8 REGIONALNY

M4 REIROW A STRATECA, STORNDSE !

FEgz. Wydziatu Przygotowania Inwestycji
999-14-95-85-6057-247 -1 129 089,30 zt 999-15-95-85-6057-247 -1 331 943.91 2t

999-14-95-85-6059-247 -1 430297720 999-15-95-85-6059-247 -1 110 647,97 zt
172 ]19,07 zi 442 591,88 zi
Umowa nr 219/2013/2014
zawarta w dniu 2? 0«5 N)fJ .
pomiedzy:

Zarzadem Dréog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A,
dzialajacym w imieniu Wojewodztwa Pomorskiego

reprezentowanyim przez:

1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora,
2) przy kontrasygname Marii Awraniec - Zastepcy Dyrektora d s. Finansowych,
Glowny Ksiggowy, :
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a
LAFRENTZ - POLSKA Sp. z 0. 0.
z siedzibqw'Poznaniu 60 — 359 Poznar, ul. Zbaszynska 29,
posiadajacym wpis do Krajowego Rejestru Sadowego,*
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wﬂda w Poznaniu,
pod numerem KRS 000035454, NIP 7831004441,

reprezentowanym przez:

1) Macieja Durskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: _
opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn. ,,Budowa i rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Y.eba — .Bialogar"da ‘wraz z budowa obwodnicy w
m. Wicko”, nazywanej w dalszej tre$ci umowy ,,pi‘ojel{tgm” w zakresie okreslonym w Opisie
przedmiotu zaméwienia, stanowiacym zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy '
oraz opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikéjq:(:jych z nich zmian projektu wtiakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia publiéznégo ‘na realizacj¢ robot obj@tych tym
projektem, zgodnie z Oferty, ktdra stanowi zalgeznik nr2 do niniejszej umowy.

2 Oferta Wykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejs_za_wi wyniku
postgpowania o udzielenie zamOwienia publicznego wtrybie przetargu nieograniczonego,

~ oznaczenie sprawy ZDW-6/13DP/2012. |

Opmcowame dokumentaqz technicznej (projektowej} dla zadania: ,, Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkze] nr
. 214 na odcinku Leba— Bzalogarda wraz z budowq obwodmcy W chko S
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§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

a. ze swa najlepsza wiedza,

b. z zasadami sztuki budowlane;j,

c. z wiedzg techniczna,

d. z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzentem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 Nr O poz. 462),
Rozporzadzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2004 1, Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 . Nr 130,
poz. 1389),

€. niniejszg umMowa,

f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiacym zalgeznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona projekt lacznie z: S

a. opiniami, uzgodnicniami i sprawdzeniémi w zakresic wynikajacym z wlasciwych

© przepisow,

b. wykazem opracowat,

c. pisemnym o$wiadczeniem, iz dostarczony projekt zostat wykonany z nalezytg starannoscia,
przy przestrzeganiu obowiazujacych przepisow, norm i zasad sztuki projektowej oraz, ze
jest kompletny, spdjny i stanowi¢ moZe podstawe do realizacji robot budowlanych.

3. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt ¢, stanowi
mtegralnq czes$¢ protokotu odbioru projektu.

§3
Strony umowy deklaruja Scisla wspélprace w zakresie wymaganym dla praw1dlowego
wykonama niniejszej umowy. :
| §4
1. Do kierowania realizacjg przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
Panig Ewe Kmie¢ — Dyrektora Pracowni Projektowej.

2. Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza:
Pana Jana Grzegorza Dlugosza - Naczelnika Wydziali Przygotowania Inwestycji.
“3. - W trakeie: realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci w trakcie wykonywania projektu,
-”Wykonawca ma obowigzek dokonywania z Zamawiajacym uzgodnien co do sposobu realizacji
UMOWY.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywani& na biécho ZamaWiajqcemu kopii

Opmcowame dokumentacji technicznej (prryektowej) dla zadania: ,, Budowa { rozhudowa drogi wcyewodzkze] nr
21 4 na odcmku Leba Bmfogarda wraz z budowq obwodnicy wm. Wicko” :
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wszelkich uzyskanych warunk6ow, opinii, uzgodnieni i decyzji zwigzanych z realizacja projektu.

5. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamdwienia tj. na ktore
Zamawiajacemu przyshiguje zazalenie, odwolanie w trybie Kodeksu postgpowania
administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personeiu
wskazanego w Oferciec Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych 0séb beds takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb,
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku personelu
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o kiérym mowa w
§ 10.

3. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktoérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do -
Umowy. ' _ '

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu umowy innych oséb niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstaw¢ odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

| _ §6 ,
- 1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
~dokonywaé zmian w umowie: |
a. zrezygnowaé z wykonania jakiegokolwick opracowania projektowego lub jego elementéw,
" b. poleci¢ wykonanie zamiennych opraéowaﬁ ~ projektowych  lub ich elementow,

- w szezegdlnosci wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt
. , A
:c. zmienié kolejnosé 1 terminy wykonania poszezegdlnych czgsci przedmiotu umowy, o lctérYCh
- mowaw § 10 ust. 1. S .
2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, dokonywane b@dq w formie aneksu do umowy.

§ 7
1. Jezeli zmiany, o ktorych mowa w § 6 ust 1, moga stanowi¢ podstawe do zmiany terminu
wykonania [ub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca pownnen niezwlocznie przedlozyc do

i

% akceptacji Zamawiajacego propozycjg zawierajaca:

} o a. opis dziatan, czynnosm i termmy wykonania opracowan prOJektowych lub ich elementéw
1 ' | obJQtych polecemem zmlany,

| _

|

Opracowanie dokumentac_;z technicznej (projektowej) dla, zadania. ,, Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkte] nr .
21 4 na odcinku £eba — Biafogarda wraz z budowq obwodnicy w m. Wrcko
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b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3.

2. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, wymagaja wykonania opracowan projektowych
lub ich elementéw wycenionych w jakicjkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta
bedzie uzywana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, wymagaja wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacj¢ indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawea powinien uwzglednié metode wyceny i skladniki ceny, jakie zastosowal do
wyceny catkowitej ceny oferty lub tych pozycji, ktére posiadaja najbardziej zblizony charakter
do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedlozyé szczegdlowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktére posiadaja najbardziej zblizony
charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiajacy zaakceptuje propozycje dostosowania wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1.,
jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli cena przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

5. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o przedtuzZenie terminu wykonania umowy,

dotaczajac odpowiednie uzasadnienie, jeéli termin wykonania opracowan projektowych moze
- nie by¢ dotrzymany z jednej z nast¢pujacych przyczyn:

a. sily wyzszej,

“ - b. ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wplyw na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.
Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiajacy sprawdzi w ciagu 7 dni jego zgodnosé z
postanowieniami niniejszej umowy i, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje
przedhiZzenie terminu wykonania umowy. Przedtuzenie terminu wykonania umowy zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.
§8

1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiajacemu w jego siedzibie w trwale
oprawionych egzemplarzach, w-ilosci zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako: o
a. zarchiwizowane na plytach CD Iub DVD ROM kompletne opracowanic w - plikach
o formatach zrodiowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg,
b. zarchiwizowany na plycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materialy przetargowe
stuzace do opisu przedmiotu zam(’)w_ienia w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu
zamoéwienia. Zarchiwizowane na plycie CD lub DVD ROM materiaty przetargowe shuzace do
opisu przedmiotu zamdwienia muszg by¢ tozsame z Wersja pisemnag.

2. Projekt zostanie odebrany protokolem odbioru koncowego projektu a jego elementy —

' protokélem odbioru cz¢sciowego prOJektu podplsanyml przez Wykonawce i Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami § 9. : :

§9 -

Opmcowame dokumenqu techmaznej @r ojekiowej) dla zadania: ,, Budowa i rozbudowa dr ogi wojewodzkiej nr
21 4 na odcmku Leba— B:alogarda wraz z budowq obwodnicy w m. Wicko”
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1. Zlozenie projektu Ilub jego elementu w siedzibie Zamawiajgcego nie jest rownoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru projektu lub jego elementu.

2. Zlozenie projektu lub jego elementu nastgpuje na podstawie protokohu przekazania.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci
i zgodnosci projektu lub jego elementu z niniejsza umowsa — termin ten rozpoczyna swoj bieg w
dniu zlozenia - przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 zlozy pisemne o$wiadczenie, iz przyjmuje projekt
lub jego element - o$wiadczenie to nie wyklucza roszeze Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z tytulu rekojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania umowy.

5. Przyjety przez Zamawiajacego projekt lub jego element zostanic odebrany na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce protokolu odbioru, jednak nie wcze$niej niz w styczniu
2014r.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt zostal wykonany niczgodnie z postanowieniami
piniejszej umowy, woéwczas odméwi przyjecia projektu do czasu usunigcia zgloszonych
zastrzezen (wad) - w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmujg termin,
w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprawiony projekt. Zamawiajacy uznaje
woOwczas, Ze nie zostat zachowany termin wykonania okreslony w §10 ust. 1 litera a) —h), co
skutkuje naliczeniem kar umownych za op6znienie terminu wykonania projektu do czasu, w
ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu poprawiony projekt. '

7. Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (wady), wowczas strony ninigjszej umowy ustalg
protokolarnie szczegélowy zakres i termin bezplatnego dokonania przez Wykonawce zmian
iuzupehien w projekcie.

8. Zamawiajacy moze w terminie okreSlonym w ust. 3 zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z prosby
0 wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nicprzekraczajacym
3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7
* stosuje sie odpowiednio.

10. Do odbioru czeéciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje si¢ odpowiednio.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zlozy oswiadczenia o przyjeciu

projektu lub nie wezwie Wykonawcey do sporzadzenia protokétu odbioru projektu lub uchyla si¢

od podpisania protokétu odbioru projektu wowezas Wykonawea jest uprawniony. do
sporzadzenia jednostronnego protokohu. |

12. W trakcie postepowania o udzielenic zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do wylonienia wykonawcy robét lub uniewaznienia postgpowania

(w zaleznosci od tego, co nastapi wezesniej), Wykonawca bedzie przygotowywal odpowiedzi -

 na pytania zadane przez uczestnikéw postepowania, a jezeli odpowiedzi prowadzi¢ bgdg do

~zmian projektu, dokonywat tych zmian, w tym w przedmiarach robot i/lub w formularzach

kosztoryséw ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 2 -

Opracowame dokumentacji techmcznej @ro;ektowq) dla zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wo]ewodzktej nr.
214 na odcinku f.eba— Bm{ogarda Wraz 2 budowq obwodnicy w m. Wrcko .
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dni robocze, a w przypadkach szczegélnie zlozonych — 4 dni robocze od przekazania pytania

Wykonawcy.

13. Do czasu zakoficzenia robdt budowlanych, realizowanych w -oparciu o projekt bedacy
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszelkich
wad w projekcie wynikajacych z niezachowania wymagan okre$lonych w § 2 ust. 11 2.
Z tytulu usuwania wad, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie
przyshiguje wynagrodzenie. '

14. Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o ktérym mowa
w ust. 13, w terminic wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ stronie

trzeciej usuniecie tych wad na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé¢ i dostarczy¢ projekt w terminie do 28.02.2015 r.,
a jego elementy w terminie do:

a)
b)

)
Q)

c)
f)

g}

h)

1

Studium wykonalnosci: ' 15.11.2013 r.,
Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe:  15.11.2013 r.,
Inwentaryzacja stanu istniejacego: 15.02.2014 r.,
Mapa do celow projektowych: 15.02.2014 r.,
Dokumentacja geotechniczna: . 15.02.2014 r.,

Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia:
31.05.2014 r.,

Projekt budowlany wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami

administracyjnymi: 15.10.2014 r.,
Materiaty do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID): : 15.12.2014 r.,

Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych, przedmiarem robodt, kosztorysem ofertowym, kosztorysem
inwestorskim, projektem stalej organizacji ruchu oraz planem dziafan

srodowiskowych: 31.01.2015r.,
Pozostale elementy prOJektu nie wymienione w § 10 ust. 1 litera a) — 1):
28.02.2015 r.

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu lacznie -
7 uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych
w zakresic wynikajacym z wla$ciwych przepiséw z wylaczeniem uzyskania decyzji

o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) w
trakcie posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nastapi w ramach postgpowania
przétargowe_go na realizacje robot objétych ta dokumentacja wszczetego nie pdzZniej miz w :
grudniu 2020 r. S ' '

sn

Opracowanie dokumentacyi techmczne] (projektowej) dla zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wo;ewodzktej ar .
21 4 na odcinku Leba — Bxalogarda wraz z budowg obwodnicy w m. Wrcko SRSy
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (za wykonanie
projektu oraz czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 1) w wysokosei netto 499 765,00 zi
(stownie zlotych: czterysta dziewieddziesigt dziewieé tysigcy siedemset szesédziesigt pigé
00/100), plus 23 % podatek VAT 114 945,95 zl (slownie zlotych: sto czternascie tysigey
dziewieéset czterdziesei pie¢ 95/100), co lacznie stanowi kwote brutto 614 710,95 2t (stownie
zlotych: szeséset czternascie tysiecy siedemset dziesigé 95/100).

2. 7amawiajacy dopuszcza zlozenie faktur przejsciowych. jednak zlozenie pierwszej faktury
przej$ciowej nastapi nie wezesniej niz w miesiacu lntym 2014 r.

3. Faktury przejéciowe mogg dotyczy¢ elementow rozliczeniowych projektu wyszczegénionych w
formularzu cenowym:

a) Studium wykonalnosci, jednak nie wiecej niz 1% wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

b) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe, jednak nie wiccej niz 14%
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

c¢) Inwentaryzacja stanu istniejacego, jednak nie wigcej niz 3% wartosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

d) Mapa do celéw projektowych, jednak nie wigce) niz 5% wartodei wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. I umowy;

e) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie wigcej niz 3% wartosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy: '

f) Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia,
jednak nie wiecej niz 2% wartosci wynagrodzenia netfo okreslonego w § 11 ust. 1
UMmowy. '

4. Za elementy projektu nie ujete w § 11 ust. 3 litera a} — f) Zamawiajacy dokona zaplaty po
dokonaniu odbioru koncowego projektu.

W

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

6. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane.
12
1. Podstawa do wyplaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, jest
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zalgezonym odpowiednim protokotem, o ktorym
mowa w § 8 ust, 2, w wysokosci okreslonej w formularzu cenowym, z uwzglednieniem
zapiséw § 11 ust. 2-3 umowy. -
| . §13
1. Zamawiajacy upowaznia Wykonawcg do wystawienia faktur VAT bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamaw1ajqcego i o§wiadcza, iz posiada Numer Identyfikacji Podatkowe)] NIP
583-25- 90-397.
2. Zaplaty naleznosm z tytulu Wstamonych fakrur bgda dokonywane przez Zamawmmcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawey wskazany na fakturze. '
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3. Zamawiajacy bedzie dokonywal wplat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawione]j na podstawie protokotu.
3. Strony ustalaja, ze za datg zaplaty naleznosci uwazaé si¢ bedzie date zlozenia przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
§14
1. Wraz z odbiorem projektu i zaplata za odebrany projekt, Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majatkowe do opracowan projekiowych wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych
praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:
a. rozporzadzaé projektem i wykorzystywaé go na wiasny uzytek, w tym przekazywaé
projekt lub jego dowolng czgsé, takze jego kopie:
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych, |
- wykonawcom bioracym udziat w postgpowaniu o udzielenic zamdwienia
publicznego na realizacje robét budowlanych objetych, w szezeg6lnosei poprzez wlaczenie
projektu lub jego czgéci do specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia oraz
udostepnianie projektu i jego cze$ci wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem,
 wlgcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robo6t budoWlanych,

- stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym;
b. wykorzystywaé projekt lub jego dowolng czgsé do prezentacji;
é_. wprowadzaé projekt lub jego czesei do pamigei komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
d. zwielokrotniaé projekt lub jego czgsci dowolng technika.
2. Wykonawca zgadza si¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych.
§ 15

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotg 36 882,66 zt (slowme zlotych
trzydziesci sze$é tysigcy osiemset osxemdzxest dwa 66/100). L

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie gwarancji ubezpieczeniowe] (70%) oraz 'p_ie_nia(dzu
(30%) | S

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach -
i wysokosciach jak nizej: | S

a) 70% kwoty zabezpicczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protoko}u odbioru - -

koncowego projektu, o ktorym mowa w. § 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) 30% kwoty zabezpleczema w termmle 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
§16

1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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a. za zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 litera a) - ), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
kazdy dzien zwloki;

b. za zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §
10 ust. 1 litera g) - j), z przyczyn  zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia netio okreslonego w § 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
kazdy dzien zwloki;

¢. za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokodci 500 PLN, za kazdy dzien zwloki;

d. za zwloke w przekazaniu dokumentow, okreslone w § 4 pkt. 5, w wysokodei 0,3 %
wynagrodzenia netto okresionego w § 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
kazdy dzier zwloki;

2. W przypadku zwloki w zaplacie naleznosci za fakture Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za
kazdy dzien zwloki odsetki ustawowe.

3. Odstepujacy od umowy obowigzany jest zaplaci¢ kare umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §11 ust. 1, chyba ze odstapienie nastapilo
z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona umowy lub okreslonych w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony moga dochodzié
odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokosé
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawey
wynagrodzenia, o

6. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§17

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, ktérych ujawnienie mogloby mie¢ wptyw na zachowanie
uczciwej konkurencji w trakcie postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem bedzie wybér wykonawcy robot budowlanych.

2. Wykonawca nie bedzie uczestniczy! ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych. o

S §18

1. Wykbnawca udziela Zamawiajgcemu rgkd jmi za wady fizyczne i prawne projektu.

2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy = tyﬁﬂu;lﬁqkojmi wygasa w stosunku do Zamawiajgcego, wraz
z wygasnigciem odpowiedzialnosci wykonawcy robot budowlanych z tytuba rekojmi za wady -
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie pézniej niz 31.12.2027 . -
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§19
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona pod rygorem
niewaznosci na pismie, w formie aneksu do umowy.
§20
W sprawach w umowie nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zam6wien
publicznych.
§21
Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, ktérych nie uda si¢ rozstrzygnad
polubownie, rozstrzygane beda przez Sad wladciwy dla siedziby Zamawiajacego.
_ §22
1. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz umowy Wykonawey zawiera komplet zalacznikéw.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

2. Umowa niniejsza zawiera 10 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zaméwienia,
2) Oferta Wykonawcy z dmia 02.01.2013 .,
3) Harmonogram realizacji umowy.
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