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Egz. Wydz. Przygotowania Inwestycji

UMOWANR 22612013

Umowa zawarta w dniu 2013r.
pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa hA, działającym w imieniu
Województwa Pomorskiego
reprezentowanym przez:
1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora,
2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec - Zastępcy Dyrektora d.s. Finansowych, Główny

Księgowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. sp. k.,
z siedzibą: 10-460 Olsztyn, AI. Marsz. J. Piłsudskiego 75A budynek B,
posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00003 8”7146,
NIP 739-383-23-26, REGON 280614191
reprezentowanym przez:
komplementariusza ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. za którego działa:
1) Arkadiusz Obidziński - Prezes Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno”, nazywanej w dalszej treści umowy
„projektem” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających
z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację robót objętych tym projektem; zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.

2 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy ZDW-6 9DP 2012.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:
a. ze swą najlepszą wiedz~

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowej~ dla zadania: „Rozbudowa drogi woj ;„ zki nr 188
na odcinku Cziuchów - Debrzno”
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b. z zasadami sztuki budowlanej,
c. z wiedzą techniczną,
d. z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 201 2r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr O poz. 462),
Rozporządzeniem Ministra Infl~astruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytko”~e~o (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniem Ministra In~astruktury z dnia 18 maja

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

e. niniejszą umową,
f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona projekt łącznie z:
a. opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych

przepisów,
b. wykazem opracowań,
c. pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą staranności~

przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że
jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót budowlanych.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. c, stanowi
integralną część protokołu odbioru projektu.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania
niniejszej umowy.

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: Pana Arkadiusza
Obidzińskiego.

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:
pana Jana Grzegorza Długosza - Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania projektu,
Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji
umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu.

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które
Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

*5
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany

w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu

Op;~acowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojew” z •ej ii 188 2
na odcinku c:/uchów - Debrzno”
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wskazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób,
wymaganego Po stanowieniami Specyfikacj ił stotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanovvić podstav~ do v~ydlużLnia terminu \~~konania przedmiotu umov~. o któr”~ni mov~a „~

~ 10.
3. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania

propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do
umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień
budowlanych, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
dokonywać zmian w umowie:

a. zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów,
b. polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w ~ 2 ust. 2
pkt. a,

c. zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, o których
mowaw~10ust. 1.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

*7
1. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu

wykonania lub i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą:
a. opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów

objętych poleceniem zmiany,
b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta
będzie używana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do
wyceny całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter
do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedłożyć szczegółową kalkulację ceny, tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony
charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.
jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli cena przedłożona

Opcacowanie dokumentacji technicznej ~projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojew ej n 188 3
na odcinku czluchów - Debrzno”
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przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy,
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może
nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:
a. siły wyższej,
b. ponadprzeciętnego czasu tn~ania procedur administracyjn”~ ch. mąjącego Vv pl”~ vv na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.
Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z
postanowieniami niniejszej umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.

*8
1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale

oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako:
a. zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM kompletne opracowanie w plikach o
formatach źródłowych (doc, xls, dgn, dwg),
b. zarchiwizowane na płycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materiały przetargowe
służące do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu
zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD ROM materiały przetargowe służące do opisu
przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną.

2. Projekt zostanie odebrany protokółem odbioru końcowego projektu a jego elementy
protokółem odbioru częściowego projektu, podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami * 9.

1. Złożenie projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z
dokonaniem przez Zamawiającego odbioru projektu lub jego elementu.

2. Złożenie projektu lub jego elementu następuje na podstawie protokołu przekazania.
3. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i

zgodności projektu lub jego elementu z niniejszą umową termin ten rozpoczyna swój bieg w
dniu złożenia - przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje
projekt lub jego element - oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy.

5. Przyjęty przez Zamawiającego projekt lub jego element zostanie odebrany na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru, jednak nie wcześniej niż w styczniu
2014r.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmują termin,
w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt. Zamawiający uznaje
wówczas, że nie został zachowany termin wykonania określony w * 10 ust. 1 litera a) — h), co
skutkuje naliczeniem kar umownych za opóźnienie terminu wykonania projektu do czasu, w
którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

Op;acowanie dokuniemacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewó j nr 88 4
na odcinku C”:luchów - Debrzno”
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7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian
i uzupełnień w projekcie.

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 3 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie
nieprzekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień.

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7
stosuje się odpo”~iednio.

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie złoży oświadczenia o przyjęciu
projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokółu odbioru projektu lub uchyla
się od podpisania protokóhi odbioru projektu wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporządzenia jednostronnego protokółu.

12. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do
zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót i/lub w formularzach
kosztorysów ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2
dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych — 4 dni robocze od przekazania pytania
Wykonawcy.

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt będący
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich
wad w projekcie wynikających z niezachowania wymagań określonych w ~ 2 ust. 1 i 2. Z
tytułu usuwania wad, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o którym mowa
w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić stronie
trzeciej usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy.

~„10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie do 15.09.2014r. „ a jego

elementy w terminie do:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego: 15.01.201 4r.,
b) Mapa do celów projektowych: 15.01.2014r.,
c) Dokumentacja geotecliniczna: 15.01 .2014r.,
d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

15.03.2014r.,
e) Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID): 15.09.2014r.,
1) Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami

administracyjnymi: 15.09.2014r.,
g) Projekt Wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem inwestorskim,
projektem stałej organizacji ruchu oraz planem działań środowiskowych: 15.09.2014r.

h) Pozostałe elementy projektu nie wymienione w ~ 10 ust. 1 litera a) — g): 15.09.2014r.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewó ~i j nr 88 5
na odcinku cziuchów - Debrzno”
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2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i rnodyf~kacja dokumentacji technicznej (projektowej) w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w ramach postępowania
przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją wszczętego nie później niż w
grudniu 2020r.

~„11
1. Za wykonanie przedmiotu urnowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (za wykonanie

projektu oraz czynności, o których mowa w ~ 1 ust. 1) w wysokości netto 357 000,00 zł
(słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy OO/100) plus 23% podatek VAT
82 110,00 zi (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć 00/100) co łącznie
stanowi kwotę brutto 439 110,00 zi, (słownie złotych: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto
dziesięć 00/100).

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych, jednak złożenie pierwszej faktury
przejściowej nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu lutym 2014r.

3. Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych
w formularzu cenowym:

a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, jednak nie więcej niż 2% wartości wynagrodzenia
netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

b) Mapa do celów projektowych, jednak nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia netto
określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

c) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia netto
określonego w ~ 11 ust. I umowy;

d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. I
umowy.

4. Za elementy projektu nie ujęte w ~ 11 ust. 3 litera a) d) Zamawiający dokona zapłaty po
dokonaniu odbioru końcowego projektu.

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. W przypadku zmiany określonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane.

~12
1. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 11 ust. 1, jest

wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokółem, o którym
mowa w ~ 8 ust. 2, w wysokości określonej w formularzu cenowym, z uwzględnieniem zapisów
~ 11 ust. 2-3 umowy.

~13
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
583-25-90-397.

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi 188 6
na odcinku cziuchów - Debrzno”
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3. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej na podstawie protokółu.

4. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

~14
1. Wraz z odbiorem projektu i zapłatą za odebrany projekt, Zamawiający nabywa autorskie prawa

mąjątkov~e do opIacov~ań pi~ojektow~~vch v~~konanych „~ iamach umov~”v. W t~amach nabytych
praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
a. rozporządzać projektem i wykorzystywać go na własny użytek, w tym przekazywać

projekt lub jego dowolną część, także jego kopie:
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych

opracowań projektowych,
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez
włączenie projektu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanym tym
postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- u-mym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
b. wykorzystywać projekt lub jego dowolną część do prezentacji;
c. wprowadzać projekt lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
d. zwielokrotniać projekt lub jego części dowolną techniką.

2. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

~15

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w ~ 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 26 346,60 zł (słownie
złotych: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 60/100)

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie gwarancji.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru

końcowego projektu, o którym mowa w ~ 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

~16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
10 ust. I litera a) - d), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

b. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
10 ust. 1 litera e) - h), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 %

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowej) dla zadania: „ Rozbudowa drogi woje ieji 188 „7
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wynagrodzenia netto określonego w ~l 1 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia urnowy, za
każdy dzień zwłoki;

c. za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ~ 9 ust. 12 z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 500 PLN, za każdy dzień zwłoki;

d. za zwłokę w przekazaniu dokumentów określone w ~ 4 pkt. 5 w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~1 1 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

2. W przypadku z”~łoki Vv zaplacie należności za fakturę Zarna”~iąjący zapłaci W”vkonav~cy za
każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe.

3. Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto określonego w ~ 11 ust. 1, chyba że odstąpienie nastąpiło
z przyczyn, za które odpowiada druga strona umowy lub określonych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

~17
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych

w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na
zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też
jako konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

„ ~18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz

z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 31.1 2.2027r.

~ 19
Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem
nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.

~20
W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu cywilnego, ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień
publicznych.

~21
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowef) dla zadania: „Rozbudowa drogi woje „ó e r 188 8
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22
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa
wchodzi w życie z dniem jej podpisania

2. Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia 11.01.201 3r.,
3) Harmonogram realizacji umowy.
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