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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013

Egz. Wydział Przygotowania Inwestycji
999-14-95-85-6057-243-1 115 31150 zł

999-14-95-85-6059-243-1 38 43150 zł

153 750,00 zł

Umowa nr 193/2013/2014
zawartaw dniu 11.03.2013 r.
pomiędzy:
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa I 1A,

działającym w imieniu Województwa Pomorskiego

reprezentowanym przez:

1) Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,
2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec- Zastępcy Dyrektora d. s. Finansowych

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

DGN Pracownia Drogowa Sp. z o. o.,
z siedzibą w Skowarcz 83-03 2, ul. Daliowa 18,
posiadającym wpis do KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku,
pod numerem 0000306545,
NIP 583-302-65-69

reprezentowanym przez:

1) Wojciecha Dejk — Wiceprezesa Zarządu,
2) Sławomira Groth — Wiceprezesa Zarządu,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn. „Budowa Obwodnicy
Skórcza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 Etap II”, nazywanej w dalszej treści umowy
„projektem” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy

oraz opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych tym
projektem, zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2 Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy ZDW-6/O4DP/2012.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w cic~gu~~rogi
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

a. ze swą najlepszą wiedzą,

b. z zasadami sztuki budowlanej,

c. z wiedzą tecbniczn~

d. z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr O poz. 462),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

e. niniejszą umow~

f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona projekt łącznie z:

a. opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych
przepisów,

b. wykazem opracowań,

c. pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą staranności~
przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że
jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót budowlanych.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt c, stanowi
integralną część protokołu odbioru projektu.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego
wykonania niniejszej umowy.

*4
1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

Pana Pawła Nowaka i Pana Sławomira Groth.

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:
Pana Jana Grzegorza Długosza - Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania projektu,
Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu realizacji
umowy.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciąg drogi 2
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu.

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj., na które
Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu
wskazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób,
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy którejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu
będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w

* 10.

3. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do
umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień
budowlanych, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

*6
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

dokonywać zmian w umowie:
a. zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementów,
b. polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w ~ 2 ust. 2 pkt
a,

c. zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy, o których

mowaw*l0ust. 1.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu rogi 3
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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1. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu
wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą:
a. opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań

projektowych lub ich elementów objętych poleceniem zmiany,
b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w

ust. 2 lub w ust. 3.
2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych

lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta
będzie używana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do
wyceny całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony charakter
do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedłożyć szczegółową kalkulację ceny, tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony
charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.,
jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli cena przedłożona
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach.

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy,
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może
nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:
a. siły wyższej,
b. ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.
po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z
postanowieniami niniejszej umowy i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.

1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale
oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako:

a. zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM kompletne opracowanie w plikach o
formatach źródłowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg,

b. zarchiwizowany na płycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materiały przetargowe
służące do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi 4
wojewódzkiej nr 231 Etap H”
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zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD lub DVD ROM materiały przetargowe służące do
opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną.

2. Projekt zostanie odebrany protokółem odbioru końcowego projektu a jego elementy —

protokółem odbioru częściowego projektu, podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami ~ 9.

1. Złożenie projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z
dokonaniem przez Zamawiającego odbioru projektu lub jego elementu.

2. Złożenie projektu lub jego elementu następuje na podstawie protokołu przekazania.

3. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności i
zgodności projektu lub jego elementu z niniejszą umową — termin ten rozpoczyna swój bieg w
dniu złożenia - przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje
projekt lub jego element - oświadczenie to nie wykiucza roszczeń Zamawiającego w stosunku
do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy.

5. Przyjęty przez Zamawiającego projekt lub jego element zostanie odebrany na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru, jednak nie wcześniej niż w styczniu
2014r.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń (wad) - w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmują termin,
w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt. Zamawiający uznaje
wówczas, że nie zostal zachowany termin wykonania określony w ~ 10 ust. 1 litera a) — h), co
skutkuje naliczeniem kar umownych za opóźnienie terminu wykonania projektu do czasu, w
którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian
i uzupełnień w projekcie.

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 3 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nieprzekraczającym
3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień.

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7

stosuje się odpowiednio.

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie złoży oświadczenia o przyjęciu
projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokółu odbioru projektu lub uchyla się
od podpisania protokółu odbioru projektu wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporządzenia jednostronnego protokółu.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi 5
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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12. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do
zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót ulub w formularzach
kosztorysów ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2
dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych - 4 dni robocze od przekazania pytania
Wykonawcy.

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt będący
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich
wad w projekcie wynikających z niezachowania wymagań określonych w ~ 2 ust. 1 i 2. Z
tytułu usuwania wad, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie.

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o którym mowa
w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić stronie
trzeciej usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy.

~10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie do 31.10.2014 r.,

a jego elementy w terminie do:

a) Inwentaryzacja stanu istniejącego: 15.01.2014 r.,

b) Mapa do celów projektowych: 15.01.2014 r.,

c) Dokumentacja geoteclmiczna: 15.01.2014 r.,

d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

15.04.2014 r.,

e) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi: 15.09.2014 r.,

f) Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID): 15.09.2014 r.,

g) Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem
inwestorskim, projektem stałej organizacji ruchu oraz planem działań
środowiskowych: 3 1.10.2014 r.,

h) Pozostałe elementy projektu nie wymienione w ~ 10 ust. 1 litera a) — g):

31.10.2014 r.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w ramach postępowania

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu dr i 6
wojewódzkiej nr 231 Etap H”
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przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją wszczętego nie później niż w
grudniu 2020 r.

~11
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (za wykonanie
projektu oraz czynności, o których mowa w ~ 1 ust. 1) w wysokości netto: 125 000,00 zł
(słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100), plus 23 % podatek VAT tj. 28 750,00 zł

(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt), co łącznie stanowi kwotę
brutto: 153 750,00 zł, (słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt).

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych, jednak złożenie pierwszej faktury
przejściowej nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu lutym 2014 r.

3. Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych w
formularzu cenowym:

a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, jednak nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia
netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

b) Mapa do celów projektowych, jednak nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia
netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

c) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia
netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1
umowy;

e) Projekt budowlany wraz z materiałami do ZRID, jednak nie więcej niż 30% wartości
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;

4. Za elementy projektu nie ujęte w ~ 11 ust. 3 litera a) e) Zamawiający dokona zapłaty po
dokonaniu odbioru końcowego projektu.

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

6. W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane.

* 12
1. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 11 ust. 1, jest

wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokółem, o którym
mowa w ~ 8 ust. 2, w wysokości określonej w formularzu cenowym, z uwzględnieniem
zapisów ~ 11 ust. 2-3 umowy.

* 13
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawieniafaktur VAT bez podpisu upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP
583-25-90-397.

2. Zapłaty należności z tytułu itystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu dro 7
wojewódzkiej nr 231 Etap II”

„
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3. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej na podstawie protokółu.

3. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

~ 14

1. Wraz z odbiorem projektu i zapłatą za odebrany projekt, Zamawiający nabywa autorskie prawa
mąjątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych
praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a. rozporządzać projektem i wykorzystywać go na własny użytek, w tym przekazywać projekt
lub jego dowolną część, także jego kopie:

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie
projektu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,
włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

- innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;

b. wykorzystywać projekt lub jego dowolną część do prezentacji;

c. wprowadzać projekt lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

d. zwielokrotniać projekt lub jego części dowolną techniką.

2. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

~ 15

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w ~ 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 9 225,00 zł (słownie złotych:
dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć OO/100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie: pieniądzu.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia
protokołu odbioru końcowego projektu, o którym mowa w ~ 8 ust. 2 niniejszej umowy,

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu
rękojmi.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu dro i 8
wojewódzkiej nr 231 Etap II” pfL1/l ~
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~16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
10 ust. 1 litera a) - d), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto określonego w ~11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

b. za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w
10 ust. 1 litera e) - h), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

c. za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ~ 9 ust. 12 z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 500 PLN, za każdy dzień zwłoki;

d. za zwłokę w przekazaniu dokumentów, określone w ~ 4 pkt. 5 w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za fakturę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe.

3. Odstępujący od umowy obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego netto określonego w *11 ust. 1, chyba, że odstajienie nastaj~iło
z przyczyn, za które odpowiada druga strona umowy lub określonych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

~ 17

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na zachowanie
uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych.

~ 18

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania. „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu dr gi 9
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu.

* 19
Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem
nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.

~ 20

W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane,
Kodeksu cywilnego, ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamówień
publicznych.

~ 21

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

~ 22

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa
wchodzi w życie z dniem jej podpisania

2. Umowa niniejsza zawiera 10 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcyz dnia 13.12.2012 r.,
3) Harmonogram realizacji umowy.
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Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Budowa Obwodnicy Skórcza w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 231 Etap II”
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