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zawarta w dniu 26‘«;52\){5
pomiedzy:

Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A,
dzialajgcym w imienin Wojewddztwa Pomorskiego

reprezentowanym przez:

1) Grzegorza Stachowiaka - Dyrektora,
2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec - Zastepcy Dyrektora d. s. Finansowych,
Glowny Ksiegowy,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
a

Andrzejem Kulg, prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa;

Projekty i Nadzory Drogowe EUROPROJEKT Andrzej Kula,

z siedziba w Bielsku — Bialej, 43-382 Bielsko — Biala, ul. Jaskrowa 15,

zgloszong w Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci GospodarczeJ Rzeczpospolitej
Polskiej, NIP 5491099328, REGON 851816286,

‘reprezentowanym przez:

1) Andrzeja Kule - Wiasciciela,

zwanym dalej ,,Wykonawcq”.

§1
1. Zamaw1ajaccy powierza, a Wykonawca przyjmuje do Wykonama
opracowame dokumentacji techmcznej (projektowej) dla zadania pn. ,Budowa Obwodnicy
- Wschodniej Leborka w ciggu drogl wojewodzkiej nr 2147, nazywanej w dalszej treci
': umowy ,projektem” w zakresie ‘okre§lonym  w Oplsle przedmiotu zamoéwienia,
stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy :
. oraz opracowanie odpowiedz.i-.na .pytania i wynikéjq(:ych z nich zmian projektu w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia publiCZnego na realizacje robot oqutych tym
projektem, z_go_d_n_ienz Oferty, ktéra stanowi zalaeznik nr 2 do niniejszej umowy.

2 O_ferta Wyk{inaWCy zostala wybrana przez Zamawiajapego_ ja_,ko_ najkorzystniejs_za w wyniku

postepowania o udzielenie zaméwienia® publicznego w'trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy ZDW-6/07DP/2012.

Opracowame dokumentacji techmcznej (pro;ektowej) dla zadania, ,. Budowa Obwodnicy Wschodniel Lebity .
w crqgu drogz wo;ewodzkzej nr 2] 47 N 1
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Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku ZDW-6/07DP/12

§2
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

a. ze swg najlepsza wiedza,

b. z zasadami sztuki budowlane;,

¢. z wiedza techniczna,

d. z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 Nr 0 poz. 462),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robodt
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

e, niniejszg umowa,
f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiacym zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona projekt lacznic z:

a. opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikajacym z wlasciwych
przepisow,

b. wykazem opracowar,

¢. pisemnym o$wiadczeniem, iz dostarczony projekt zostal wykonany z nalezyta starannoscia,
przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow, norm i zasad sztuki projektowej oraz, ze
jest kompletny, spojny i stanowi¢ moze podstawe do realizacji robot budowlanych.

3. Wykaz opracowan oraz pisemne oéWiadczehie, ) ktéryn'.l_. moWa w ust. 2 pkt ¢, stanowi

‘integralng cze$é protokotu odbioru projektu.

§3
Strony umowy deklaruja sc1slq wspélprace w. zakresie wymaganym dla praWIdlowego
wykonania niniejszej umowy.
| §4
1. Do kierowania realizacja przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:

Pana Andrzeja Kule i Krzysztofa Pacha.

2. Do kontaktow roboczych z Wykonawca, w zakresie niniejszej umowy Zamawiajacy wyznacza:
Pana Jana Grzegorza Dhugosza - Naczelnika Wydzialu Przygotowania Inwestycji.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnodci w trakcie wykonywania projektu,
Wykonawca ma 0b0w1qzek dokonywania z Zamawiajgcym uzgodmen co do sposobu realizacji

. v :. . : )
- Opracowanie dokumentac;z technicznef (projektowef) dla zadania.. ,, Budowa Obwodmcy Wschodniej L@borka
Con W czqgu drogz WOJewodzkzeJ nr 21 4

umowy.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajacemu kopii wszelkich
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwiazanych z realizacja projektu.

5. Kopie dokumentow o istotnym znaczenitu dla przedmiotu zamowienia tj. na ktore
Zamawiajacemu przystuguje zazalenie, odwolanie w trybie Kodeksu postgpowania
administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego dorgczenia dokumentu Wykonawcey.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje sie skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang personelu
wskazanego 'w Ofercie Wykonawc'y wylacznie witedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia o0sob,
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.1 nie pozniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy ktorejkolwiek
osoby. Jakakolwieck przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku personelu
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do wydhizenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 10

3. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktdrej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu do
umowy.

4, Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonania przedmiotu umowy innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstaweg odstatplema od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy e

§6
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
dokonywaé zmian w umowie:
a. zZrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementow,
b. poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementow,
w szczegdlnodeil wynikajacych z decyzji, uzgodnien 1 opinii, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt
a,
¢. zmieni¢ kolejnoé¢ 1 terminy wykonania poszezegdlnych czgsci przedmiotu umowy, o kidrych
mowa w §10 ust. 1. '
2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, dokonywane bgdg w formie aneksu do umowy.

§7
1. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, moga stanowi¢ podstawe do zmiany terminu
wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie przedlozyc do
akceptacjt Zamaw1ajqceg0 propozyqf; Z&wmramcq

WJU“’\

Opmcowame dokumentac_]z technicznef (projektowef) dla zadama , Budowa Obwodnicy Wschodnief Leborka
: . w c:qgu drogi wojewodzkief nr 2]4
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a. opis dzialan, czynnosci 1 terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementéw
objetych poleceniem zmiany,
b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3.
2. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, wymagaja wykonania opracowan projektowych
lub ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycii Oferty Wykonawcy, to cena ta
bedzie uzywana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, wymagaja wykonania opracowan projcktowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ indywidualna proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny 1 skladniki ceny, jakie zastosowal do
wyceny catkowitej ceny oferty lub tych pozycji, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter
do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedlozyé¢ szczegdlows kalkulacje ceny, tych pozycji, ktore posiadaja najbardziej zblizony
charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiajacy zaakceptuje propozycje dostosowania wynagrodzenia, o ktorej mowa wust. 1.,
jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli cena przediozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta na wiasnych
wyliczeniach.

5. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o przediuzenie terminu wykonania umowy,
dotaczajac odpowiednie uzasadnienie, jesli termin wykonania opracowan projektowych moze
nie by¢ dotrzymany z jednej z nastepujacych przyczyn:

a. sity wyzszej, ‘

b. ponadprzeciginego czasu trwania procedur admmlstracyjnych majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiajacy sprawdzi w ciagu 7 dmi jego Zgodhos’é z

postanowieniami niniejszej umowy i, jesli nie bedzie mial zastrzeZen, zaakceptuje

przedluzenie terminu wykonania umowy. Przediuzeme terminu wykonania umowy zostanie

potw1erdzone aneksem do umowy.

1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiajacemu w jego siedzibie, w trwale
~oprawionych egzemplarzach, w ilosci zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako:
“‘a. zarchiwizowane na plytach CD lub DVD ROM kompletne opracowanie w plikach o
formatach Zrodlowych kompatybilnych z doc, xls, dgn, dwg,

b. zarchiwizowany na ptycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materialy przetargowe
sluzace do opisu przedmiotu zamowienia w zakresie zgodnym z Oplsem przedmiotu

zamoéwienia. Zarchiwizowane na piyc1e CcD lub DVD ROM materxaly przetargowe stuzace do o

: oplsu przedm10tu zamowienia muszq byc tozsame z wers.JaC pisemng.

ML

B o L
Opracowanie dokumentac;z techmcznej (projektowej) dla zadania; ,, Budowa Obwodmcy Wschodmej L@borka
: w crqgu d; ogi wojewodzkief nr 2]4 ! :
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2. Projekt zostanie odebrany protokélem odbioru korficowego projekiu a jego elementy —
protokotem odbioru cze$ciowego projektu, podpisanymi przez Wykonawce | Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami § 9.

§9
1. Ziozenie projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiajacego nie jest réwnoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru projektu lub jego elementu,

2. Zlozenie projektu lub jego elementu nastgpuje na podstawie protokotu przekazania.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci
i zgodnoscei projektu Iub jego elementu z niniejsza umowa — termin ten rozpoczyna swoéj bieg
w dniu zlozenia - przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 zlozy pisemne oswiadczenie, iz przyjmuje projekt
lub jego element - oSwiadczenie to nie wyklucza roszczen Zamawiajacego w stosunku do
Wykonawcy z tytutu rekojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania umowy.

5. Przyjety przez Zamawiajacego projekt hub jego element zostanie odebrany na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce protokoln odbioru, jednak nie wezedniej niz w styczniu
2014 r.

Elementy projektu okreslone w §10 ust. 1 litera g) — j) i przyjete przez Zamawiajacego zostang,
odebrane na podstawie sporzadzonego przez Wykonawceg protokolu odbioru nie wezesniej niz
w styczniu 2015 r.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt zostal wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wéwczas odmoéwi przyjecia projektu do czasu usunigcia zgloszonych
zastrzezen (wad) - w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmuja termin,
w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu poprawiony projekt. Zamawiajacy uznaje
wowczas, 7e nie zostal zachowany termin wykonania okreslony w §10 ust. 1 litera a) — h), co
skutkuje naliczeniem kar umownych za opéznienie terminu wykonania projektu do czasu,
w ktorym Wykonawea przekaze Zamawiajacemu poprawiony projekt.

7. Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenmia (wady), woéwczas strony niniejszéj umowy ustala
protokolarnie szczegdlowy zakres i termin bezplatnego dokonania przez Wykonawcg zmian
i uzupehien w projekcie. |

8. Zamawiajagcy moze w terminie okres§lonym w ust. 3 zwrdcié sie do Wykonawey z prosbg
o wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie nieprzekraczajacym
3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnich. ' |

9. Do odbioru poprawionego projektu postan0w1ema mnlejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7
stosuje sie odpowiednio. ' ' '
10. Do odbioru czesciowego projektu postanow1en1a niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8
stosuje sie odpowiednio.. _

11.  Jezeli Zamawiajacy w terminie- okreslonym w. ust. 3 nie zlozy oswiadczenia o przyjgciu

~projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporzadzenia protokotu odbioru projektu lub uchyla sie
od podpisania protokétu odbioru projektu - wowcezas Wykonawca jest uprawniony do

sporzadzenia jednostronnego protokotu.

WAYIA™y
Opmcowame dokumentaf:ﬂ technicznef (projekiowej) dia zadania. ., Budowa Obwodmcy Wschodmej L@borka
' w czqgu drogz wo;ewadzkzej nr 214" _ 5
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12. W trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do wylonienia wykonawey robét lub uniewaZnienia postgpowania
(w zaleznoscei od tego, co nastapi wezeénie]), Wykonawca bedzie przygotowywal odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestnikéw postepowania, a jezeli odpowiedzi prowadzi¢ beda do
zmian projektu, dokonywal tych zmian, w tym w przedmiarach robdt i/lub w formularzach
kosztoryséw ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 2
dnt robocze, a w przypadkach szczegdlnie zlozonych - 4 dni robocze od przekazania pytania
Wykonawcy.

13. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt bedacy
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich
wad w projekcie wynikajacych z niezachowania wymagafi okreslonych w § 2 ust. 1 1 2.
Z tytulu usuwania wad, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie
przysluguje wynagrodzenie.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o ktorym mowa
w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze zleci¢ stronie
trzeciej usunigcie tych wad na koszt Wykonawecy.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 dostarczy¢ projekt w terminie do 28.02.2015 r.,
a jego elementy w terminie do:

a) Studium wykonalnosci: o . | 15.01.2014 .,
b) Studium Techniczno — Ekonomiczno — Srodowiskowe:  15.01.2014 .,
¢) Inwentaryzacja stanu istniejacego: - 15.03.2014r.,
d) Mapa do celow projektowych: - 15.03.2014 r.,
e} Dokumentacja geotechniczna: 15.03.2014 r.,
f) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia:
31.05.2014 r.,
g) Projekt budowlany wraz z niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi: - 15.10.2014 r.,

h) Materialy do Zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwolemu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID):15,12.2014 r., '

i) Projekt wykonawczy wraz ze specyﬁkaqamx techmcznyml wykonania 1 odbioru

“robot budowlanych, przedmlarem robot, kosztorysem ofertowym, kosztorysem'
inwestorskim, projektem : stalej . organizacji- ruchu oraz planem dzialan = :

srodowiskowych:  31.01.2015r., o
1) Pozostale elementy prOJektu nie wymlemone w . § 10 ust. 1 litera a)y — i)
28.02.2015 r. o :

2 Termin, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje czas przeznaczony na wykonanie pmJektu iqczme
z uzyskaniem wszystkich niezbednych ‘opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych

Opmcowame dokumentacji technicznef (projektowey) dla zadania. , Budowa Obwodmcy Wschodmej Leborka
w czqgu drogi wqewodzkzej nr 2 147 o |
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 w zakresie wynikajacym z wilasciwych przepisow z wylaczeniem uzyskania decyzji o

3.

4.

3.
6.

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

. Opracowanie odpowiedzi na pytania 1 modyfikacja dokumentacji technicznej (projektowej) w

trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nastapi w ramach postgpowania

przetargowego na realizacje robot objetych ta dokumentacja wszczetego nie pdZniej niz w

grudniu 2020 1.
§11
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (za wykonanie
projektu oraz czynnosci , o ktérych mowa w § 1 ust. 1) w wysokosci netto 425 200,00 7l
(stownic ziotych: czterysta dwadziescia pigc tysigey dwiescie 00/100), plus 23 % podatek
VAT 97796,00 =zt (stownie zlotych: dziewieédziesigt siedem tysieey siedemset
dziewigcdziesigt szes¢ 00/100), co lacznie stanowi kwote brutto 522 996,00 zl, (stownic
zZlotych: pieéset dwadziescia dwa tysiace dziewigcset dziewiecdziesiat szes¢ 00/100).
Zamawiajacy dopuszeza zlozenie faktur przejéciowych, jednak zlozenie pierwszej faktury
przej$ciowe]j nastapi nie wezedniej niz w miesigcu lutym 2014r. )
Faktury przejs’ciowe mogg dotyczyé elementdw rozliczeniowych projektu wyszczegolnionych w
formularzu cenowym:
a) Studium wykonalnosci, jednak nie wigcej niz 1% wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
b) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe, jednak nie wiecej niz 14%
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,
¢) Inwentaryzacja stanu istnicjacego, jednak nie wigcej niz 3% wartosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. I umowy;
d) Mapa do celow projektowych, jednak nie wigcej niz 5% wartosci wynagrodzenia
netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

e) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie wigcej niz 3% wartoscl wynagrodzenia |

netto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy;

1) Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia,
jednak nie wigeej niz 2% warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w § 11 ust. 1
umowy.

Za elementy projektu nie ujete w § 11 ust. 3 litera a) — f) Zamawiajacy dokona zaplaty po
dokonaniu odbioru koficowego projektu.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzaciji.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. I procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
Wykc_maw:cy,. 0 kt(’)r_ym mowa wust. 1,‘ zostanie odpowiednio dostosowane,

_ | §12
Podstawq do Wyplaty ‘Wykonawey wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1, jest

wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zalqczonym odpow1edn1m protoko%em 0 ktorym o

Opmcowame dokumenrac:ﬂ technicznej (projektowej) dla zadania: ,, Budowa Obwodnicy Wschodnief Lgborka
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mowa w § 8 ust. 2, w wysokosci okreslonej w formularzu cenowym, z uwzglgdnieniem
- zapisow § 11 ust. 2-3 umowy.
§13

1. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego i oswiadcza, iz posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NTP
583-25-90-397.

2. Zaplaty naleznosci z tytuln wystawionych fukiur beda dokonywane przez Zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Zamawiajacy bedzie dokonywal wplat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej na podstawie protokohu.

3. Strony ustalaja, ze za dat¢ zaplaty naleznosci uwazaé si¢ bedzie date zlozenia przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

§ 14
1. Wraz z odbiorem projektu i zaplata za odebrany projekt, Zamawiajacy nabywa autorskie prawa
majatkowe do opracowain projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych
praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcey i bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilo sciowych:
a. rozporzadza¢ projektem i wykorzystywaé go na wilasny uzytek, w tym przekazywac
projekt lub jego dowolng czes¢, takze jego kopie: |
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych, | |
- wykonawcom bioracym wudzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych, w szczegdlnoscei poprzez wlaczenie
projektu lub jego czesci do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
udostgpnianie projektu i jego czgsci wszystkim zainteresowanym tym postgpowaniem,
wilacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych, '
- stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym;
" b. wykorzystywaé projekt lub jego dowolng czesé do pfezenta_c_ji;_
¢. wprowadzaé projekt lub jego czgsei do pamigei kompﬁtefa na dowolnej liczbie stanowisk;
d. Zw1elokr0tn1ac projekt lub jégo czesci dowolna technika. '
2. Wykonawca zgadza su; na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorsklch praw zaleznych
§15 o :
1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego Wykonania umowy w wysokosci 6 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.- 1 niniejszej umowy, tj. kwotg 31 379,76 zi (slownle
' zlotych: trzydzu:sm jeden tys1¢cy trzysta 51edemd21e51qt dziewigc 76/ 100).

2. W dniu podpisania umowy-Wykonawca wnidst zabeZpleczeme nalezytego wykonania umowy,
w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie pienigdza.

Opracowanie dokumentac;z teChnlCZ?’IE_] @ro;ektowe]) dla zadania: ,, Budowa Obwodmcy Wschodme] Le_borka _
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak mizej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego projektu, o ktdérym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.
| § 16
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. za zwlok¢ w wykonaniu ktéregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 lhtera a) - ), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okre$lonego w §11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
kazdy dzien zwloki;

b. za zwioke w wykonaniu ktoéregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
10 ust. 1 Itera g) - j), z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 %
wynagrodzema netto okre§lonego w §11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za

~ kazdy dzien zwloki;

c. za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 12 z przyczyn zaleznych od

~ wykonawcy, w wysokosci 500 PLN, za kazdy dzich zwloki;

d. za zwloke w przekazaniu dokumentéw, okreslone w § 4 pkt. 5 w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia netto okre§lonego w §11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
kazdy dzien zwloki,;

2. W przypadku zwloki w zaplacie naleznoéci za fakture Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za

- kazdy dzien zwloki odsetki ustawowe.

3. Odstepujacy od umowy obowiazany jest zaplaci¢é kare umowng w wysokosci 10%

‘wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §11 ust. 1, chyba ze odstapienie nastapito

z przyczyn, za ktore odpowiada druga strona umowy lub okreslonych w art. 145 ustawy Prawo
zamdwieh publicznych. '

- 4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie  Strony moga dochodzié
odszkodowania na zasadach dgéhlych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokosé
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. :
6. Przeniesienie  wierzytelnosei wynikajacych z niniejszej umowy lub powstalych przy _]e_]
reahzaCJl wymaga p1semneJ zgody. Zamaw1ajqcego
: o §17
L Wykonawca ::zobowiaczuje sic do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
 w trakcie realizacji niniejszej umowy, ktérych ujawnienie mogloby mieé wplyw na zachowanie

. uczeiwej konkurencji w trakcie postepowaniu o udziclenie zamdwienia publicznego, ktorego

przedmiotem bedzie wybér wykonawcy robot budowlanych.

_ Opracowame dokumenmc;z technicznef (vrojektowej) dla zadama Budowa Obwodmcy Wschoqu L@bmka -
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2. Wykonaweca nie bgdzie uczestniczyl ant jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ant tez jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystgpujacego do postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych.

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne i prawne projektu.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytuhu rekojmi wygasa w stosunku do Zamawiajacego, Wraz
z wygasnigciem odpowiedziainosci wykonawey robot budowlanych z tytulu rekojmi za wady
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie pdzniej niz 31.12.2027 r.

§19
Zmiana postanowien niniejszej umowy, moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona pod rygorem
niewaznosci na pismie, w formie aneksu do umowy. .

§20

W sprawach w umowie nie uregulowanych majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane,

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych i ustawy Prawo zamowien

publicznych.

§21

Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy, ktorych nie uda si¢ rozstrzygnac

polubownie, rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22

I. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigeych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz umowy Wrykonawcy zawiera komplet zalacznikdw.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

2. Umowa niniejsza zawiera 10 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia 08.01.2013 r.,
3) Harmonogram realizacji umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

S, INANSOWYCH
KSIEGOWY

e

ANDRZE]S KULA -
el 033 822 4

ZARZAD BROG WosRWLIIICR

B0-778 Gdansk, ul. Mostowa 11 &

tel. 58 32 84'Q00, fax 58 32 64 98¢
NP 583-25-00-397

Opracowanie dokumentacfi téchnicznej (projektowej) dla zadania: ., Budowa Obwodnicy Wschodmej L@bor‘ka
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