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Egz. Wydz. Przygotowania Inwestycji
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Umowa zawarta w dniu .~~2.4:..2013r.
pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku „ ul. Mostowa I IA, działającym w imieniu
Województwa Pomorskiego
reprezentowanym przez:
1) Grzegorza Stachowiaka
2) przy kontrasygnacie Marii Awraniec

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. sp. k.,
z siedzibą: 10-460 Olsztyn, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 75A budynek B,
posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000387146,
NIP 739-383-23-26, REGON 280614191
reprezentowanym przez:
komplementariusza ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. za którego działa:
1) Arkadiusz Obidziński - Prezes Zarządu
zwanym dalej „Wykonawcą”.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pt.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk — Starogard Gdański”, nazywanej w dalszej
treści umowy „projektem” w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz opracowanie odpowiedzi na pytania
i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację robót objętych tym projektem~ zgodnie z ofertą, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy ZDW-6/O8DP/20 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:
a. ze swą najlepszą wiedzą,
b. z zasadami sztuki budowlanej,
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c. z wiedzą techniczną,
d. z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr O poz. 462),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2004r. Nr 202. poz. 2072) oraz Ro7por7ąd7eniem Ministra Infrastruktury 7 dnia 1 8 maja

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130,
poz. 1389),

e. niniejszą umow~
f. z harmonogramem realizacji umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wykona projekt łącznie z:
a. opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych

przepisów,
b. wykazem opracowań,
c. pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony projekt został wykonany z należytą

staranności~ przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki
projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić może podstawę do realizacji robót
budowlanych.

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. c, stanowi
integralną część protokołu odbioru projektu.

Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania
nmiejszej umowy.

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: Pana Arkadiusza
Obidzińskiego.

2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza: Pana Jana Grzegorza Długosza — Naczelnika Wydziału Przygotowania Inwestycji.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania projektu,
Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu
realizacji umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich
uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją projektu.

5. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj. na które
Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania
administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od
daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej r 222
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zmianę personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia
osób, wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. I nie
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu
urnowy, o którym mowa w * 10.

3. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. Zmiana personelu nie wymaga aneksu
do umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu umowy innych osób
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii uprawnień
budowlanych, o których mowa w ust. 1, stanowi podstawę odstaj~ienia od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, dokonywać zmian w umowie:
a. zrezygnować z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego

elementów,
b. polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

w szczególności wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii, o których mowa w ~ 2 ust. 2
pkt a,

c. zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy,
októrychmowaw~10ust. 1.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dokonywane będą w formie aneksu do umowy.

1. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu
wykonania lub/i zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwłocznie przedłożyć do
akceptacji Zamawiającego propozycję zawierającą:
a. opis działań, czynności i terminy wykonania opracowań projektowych lub ich elementów

objętych poleceniem zmiany,
b. dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
lub ich elementów wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta
będzie używana do dostosowania wynagrodzenia.

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ~ 6 ust. 1, wymagają wykonania opracowań projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego kalkulację indywidualną proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i składniki ceny, jakie zastosował do
wyceny całkowitej ceny oferty lub tych pozycji, które posiadają najbardziej zbliżony
charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca
powinien przedłożyć szczegółową kalkulację ceny, tych pozycji, które posiadają najbardziej
zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

4. Zamawiający zaakceptuje propozycję dostosowania wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.
jeżeli będzie ona zgodna z zasadami określonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jeżeli cena
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przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 lub 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach.

5. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy,
dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może
nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:
a. siły wyższej,
b. ponadprieciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.
Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność
z postanowieniami niniejszej umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje
przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy zostanie
potwierdzone aneksem do umowy.

1. Projekt lub jego element zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale
oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej z Formularzem cenowym, oraz jako:
a. zarchiwizowane na płytach CD lub DVD ROM kompletne opracowanie w plikach

o formatach źródłowych (doc, xis, dgn, dwg),
b. zarchiwizowane na płycie CD lub DVD ROM w formacie pdf materiały przetargowe

służące do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu
zamówienia. Zarchiwizowane na płycie CD ROM materiały przetargowe służące do
opisu przedmiotu zamówienia muszą być tożsame z wersją pisemną.

2. Projekt zostanie odebrany protokółem odbioru końcowego projektu a jego elementy —

protokółem odbioru częściowego projektu, podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego
zgodnie z postanowieniami ~ 9.

1. Złożenie projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru projektu lub jego elementu.

2. Złożenie projektu lub jego elementu następuje na podstawie protokołu przekazania.
3. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na dokonanie sprawdzenia, oceny poprawności

i zgodności projektu lub jego elementu z niniejszą umową termin ten rozpoczyna swój bieg
w dniu złożenia — przekazania projektu lub jego elementu w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje
projekt lub jego element oświadczenie to nie wyklucza roszczeń Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji oraz nienależytego wykonania
umowy.

5. Przyjęty przez Zamawiającego projekt lub jego element zostanie odebrany na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę protokołu odbioru, jednak nie wcześniej niż w styczniu
2014r.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż projekt został wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, wówczas odmówi przyjęcia projektu do czasu usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń (wad) — w takim przypadku za termin wykonania projektu strony przyjmują
termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt. Zamawiający
uznaje wówczas, że nie został zachowany termin wykonania określony w ~ 10 ust. I litera
a) — h), co skutkuje naliczeniem kar umownych za opóźnienie terminu wykonania projektu do
czasu, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt.

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowej) dla zadania: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222
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7. Jeżeli Zamawiający zgłosi zastrzeżenia (wady), wówczas strony niniejszej umowy ustalą
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian
i uzupełnień w projekcie.

8. Zamawiający może w terminie określonym w ust. 3 zwrócić się do Wykonawcy z prośbą
o wyjaśnienia w zakresie przekazanego projektu, a Wykonawca w terminie
nieprzekraczającym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjaśnień.

9. Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 7
stosuje się odpowiednio.

10. Do odbioru częściowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. I do ust. 8
stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie złoży oświadczenia o przyjęciu
projektu lub nie wezwie Wykonawcy do sporządzenia protokołu odbioru projektu lub uchyla
się od podpisania protokołu odbioru projektu wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporządzenia jednostronnego protokołu.

12. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót
budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót lub unieważnienia postępowania
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), Wykonawca będzie przygotowywał odpowiedzi
na pytania zadane przez uczestników postępowania, a jeżeli odpowiedzi prowadzić będą do
zmian projektu, dokonywał tych zmian, w tym w przedmiarach robót ulub w formularzach
kosztorysów ofertowych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 2
dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych 4 dni robocze od przekazania pytania
Wykonawcy.

13. Do czasu zakończenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o projekt będący
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich
wad w projekcie wynikających z niezachowania wymagań określonych w ~ 2 ust. 1 i 2.
Z tytułu usuwania wad, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w projekcie, ujawnionych w okresie, o którym mowa
w ust. 13, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić stronie
trzeciej usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy.

~10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć projekt w terminie do 15.09.2014r.,

a jego elementy w terminie do:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego: 31.01.2014 r.,
b) Mapa do celów projektowych: 31.01.2014 r.,
c) Dokumentacja geotechniczna: 31.01.2014 r.,
d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia:

15.04.2014 r.,
e) Materiały do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID): 15.09.2014 r.,
I) Projekt Budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami

administracyjnymi: 15.09.2014 r.,
g) Projekt Wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem inwestorskim,
projektem stałej organizacji ruchu oraz planem działań środowiskowych: 15.09.2014 r.,

h) Pozostałe elementy projektu nie wymienione w ~ 10 ust. 1 litera a) g): 15.09.2014r.

Opracowanie dokumentacji technicznej ~projektowej) dla zadania: „ Rozbudowa drogi wojewódzkie 222
na odcinku Gdańsk Starogard Gdański” 5



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ZDW-6/O8DP!12

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu łącznie
z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów z wyłączeniem uzyskania
decyzji o zezwołeniu na realizację inwestycji drogowej.

3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja dokumentacji technicznej (projektowej)
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w ramach
postępowania przetargowego na realizację robót objętych tą dokumentacją wszczętego nie
później ni~ w grudniu 2020 r.

~„11
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie (za wykonanie

projektu oraz czynności, o których mowa w ~ 1 ust. 1) w wysokości netto 474 810,00 zł
(słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć 00/100), plus 23 %
podatek VAT 109 206,30 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy dwieście sześć 30/100) co
łącznie stanowi kwotę brutto 584 016,30 zł, (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt cztery
tysiące szesnaście 30/1 00).

2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur przejściowych, jednak złożenie pierwszej faktury
przejściowej nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu łutym 2014r.

3. Faktury przejściowe mogą dotyczyć elementów rozliczeniowych projektu wyszczególnionych
w formularzu cenowym:
a) Inwentaryzacja stanu istniejącego, jednak nie więcej niż 2% wartości wynagrodzenia

netto określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
b) Mapa do celów projektowych, jednak nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia netto

określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
c) Dokumentacja geotechniczna, jednak nie więcej niż 3% wartości wynagrodzenia netto

określonego w ~ 11 ust. 1 umowy;
d) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1
umowy.

4. Za elementy projektu nie ujęte w ~ 11 ust. 3 litera a) d) Zamawiający dokona zapłaty po
dokonaniu odbioru końcowego projektu.

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. W przypadku zmiany określonej w ust. I procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio dostosowane.

~12
1. Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ~ 11 ust. 1, jest

wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym odpowiednim protokółem,
o którym mowa w ~ 8 ust. 2, w wysokości określonej w formularzu cenowym,
z uwzględnieniem zapisów ~ 11 ust. 2-3 umowy.

~13
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej NIP 583-25-90-397.

2. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Zamawiający będzie dokonywał wpłat w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury,
wystawionej na podstawie protokołu.

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej,) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkir 22
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4. Strony ustalają, że za datę zapłaty należności uważać się będzie datę złożenia przez
Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

1. Wraz z odbiorem projektu i zapłatą za odebrany projekt, Zamawiający nabywa autorskie
prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach
nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych
i ilościowych:
a. rozporządzać projektem i wykorzystywać go na własny użytek, w tym przekazywać

projekt lub jego dowolną część, także jego kopie:
— innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych

opracowań projektowych,
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie
projektu lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
udostępnianie projektu i jego części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem,
włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet,
innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

— stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
b. wykorzystywać projekt lub jego dowolną część do prezentacji;
c. wprowadzać projekt lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
d. zwielokrotniać projekt lub jego części dowolną techniką.

2. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

~ 15

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w ~ 11 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 35 040,98 zł (słownie
złotych: trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści 98/100).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, w kwocie ustalonej w ust. 1 w formie gwarancji.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
i wysokościach jak niżej:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokoki odbioru

końcowego projektu, o którym mowa w ~ 8 ust. 2 niniejszej umowy,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

*16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwlokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa
w ~ 10 ust. 1 litera a) — d), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ li ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

b. za zwlokę w wykonaniu któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, o którym mowa
w ~ 10 ust. 1 litera e) — h), z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkie 222
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c. za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ~ 9 ust. 12 z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 500 PLN, za każdy dzień zwioki;

d. za zwlokę w przekazaniu dokumentów określonych w ~ 4 pkt. 5, w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia netto określonego w ~ 11 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, za
każdy dzień zwłoki;

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za fakturę Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe.

3. Odstępujący od umowy ohowiązan) jest 7apłacić karę umowną w w3sokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto określonego w ~ 11 ust. 1, chyba że odstaj~ienie nastąpiło
z przyczyn, za które odpowiada druga strona umowy lub określonych w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość
otrzymanych kar umownych.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej
realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

*17
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych

w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na
zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.

2. Wykonawca nie będzie uczestniczył ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani też
jako konsultant lub doradca Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

*18
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego, wraz

z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady
obiektu wykonanego na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 31.12.2027r.

* 19
Zmiana postanowień niniejszej umowy, może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną pod rygorem
nieważności na piśmie, w formie aneksu do umowy.

* 20
W sprawach w umowie nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Budowlane, Kodeksu cywihiego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

*21
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć
polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

* 22
1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy

Opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej r 222
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Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników.
Umowa wchodzi w Życie z dniem jej podpisania.

2. Umowa niniejsza zawiera 9 ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:

1) Opis przedmiotu zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia 10.01.201 3r.,
3) Harmonogram realizacji umowy.

WYKONAWCA

~Z~ZĄDU

mg~rdi1sz Obidziński

~AS~P O EKT
Sp. z o.o. sp. k.
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teL +48 89 532 45 00 f~ix. +48 89 532 45 10

NIP: 739-383-23.26, REGON: 280614191
KRS: 0000387146
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Maria A ran c
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