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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola
rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku
L.eba — Bialogarda wraz z budowg obwodnicy w m. Wicko”

o wartosci powyzej 209 000 euro.

Zatwierdzit:
DYREKTOR
Grzegorz Stachowiak

(pieczeé i podpis)

Gdansk, dnia 07.10.2016r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia zawiera:

Rozdzial I:

Rozdzial 11:

Zalacznik nr 1:

Zalacznik nr 2:

Zalacznik nr 3:

Rozdzial I11:

Zatacznik nr 1:

Rozdzial I'V:

Rozdzial V:

Zatacznik nr 1:

Zatacznik nr 2:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia zawiera:

Instrukcja dla Wykonawcow;

Oswiadczenia Wykonawcy:

Formularz oswiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza okre§lonego w
rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 wust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) /oddzielne
opracowanie/;

Formularz o$wiadczenia Wykonawcy o przynaleznosci badz braku
przynaleznosci do grupy kapitatowej;

Instrukcja wypetniania jednolitego dokumentu (zatgcznika nr 1) /oddzielne
opracowanie/.

Formularz oferty wraz z zalacznikiem:

Formularz cenowy.

Opis przedmiotu zamowienia.

Wzory umoéw.

Wzor umowy — Pehienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i
kontrolg rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach zadania:
»Budowa 1 rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku teba —
Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m. Wicko”

Wzér umowy — Pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji
1 rekojmi na roboty budowlane.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zwana jest w dalszej tresci

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, SIWZ lub specyfikacja.
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ROZDZIAL I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach
zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m.
Wicko”
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Zamawiajacy.

Nazwa: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

Adres: UL. MOSTOWA 11A, 80 — 778 GDANSK

telefon: (58) 32 64 990; faks: (58)32 64 999;

e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl; adres strony internetowej: www.zdw-gdansk.pl
godziny urzedowania: od 7% do 15%,

Oznaczenie postepowania.

Postepowanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
11/DZS/2016/PN/WRI. Wykonawcy zobowigzani sg do powotywania si¢ na wyzej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym.

Tryb postgpowania.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.), zwanej dalej
,ustawg Pzp”.

W postepowaniu stosuje si¢ procedure okreslona przepisem art. 24aa ustawy Pzp.

Przedmiot zamo6wienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest $wiadczenie uslugi zarzadzania i nadzoru

inwestorskiego w zakresie branzy drogowej i wszystkich branz towarzyszacych

wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia robot zwiazanych z realizacja zadania

»Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Bialogarda

wraz z budowa obwodnicy w m. Wicko”.

Zamowienie na roboty budowlane obejmuje swoim zakresem rzeczowym budowe i

rozbudowe¢ drogi wojewoddzkiej nr 214 na terenie gmin teba i Wicko w powiecie

lgborskim oraz ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla

przedmiotu zamodwienia 1 wszystkich jego elementéw lub/i zawiadomienie o

zakonczeniu rob6t budowlanych wszystkich jego elementow objetych decyzja

zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz wykonanie oraz montaz tablic

informacyjnych (2 szt.), i wykonanie oraz montaz dwustronnych tablic pamiagtkowych

(2 szt.).

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 obejmuje m.in. nastgpujacy zakres

robot:

— rozbudowe drogi wojewodzkiej na odcinku od km 1+600 do km 7+777 z korekta
dwoch tukéw poziomych w rejonie zblizenia do linii kolejowej nr 229,

— korekte nienormatywnych parametréw technicznych (tukéw poziomych i
pionowych, pochylen poprzecznych jezdni) wraz z korekta niwelety drogi na
odcinku rozbudowy,
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— odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejagcych rowdéw, budowe nowych
rowow przydroznych, wykonanie urzadzen podczyszczajacych,

— przebudowg istniejacych i budowe nowych przepustow pod zjazdami,

— budowe¢ obwodnicy m. Wicko (oraz m. Charbrowo i Bialogarda),

— wzmocnienie istniejgcej nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

— budowg nowej konstrukcji nawierzchni na odcinku rozbudowy i budowy DW 214,

— budowg ciggu pieszo — rowerowego na calym odcinku objetym inwestycja,

— budowg chodnikow w zakresie wynikajgcym z prowadzenia ruchu pieszego,

— rozbudowe skrzyzowania z drogg gminng DG 105001G,

— rozbudowe skrzyzowania z drogg powiatowa DP 1303P,

— rozbudowe skrzyzowania z drogg powiatowa DP 1306P,

— rozbudowe skrzyzowania z drogg powiatowa DP 1304P,

— budoweg obwodnicy m. Wicko. W ramach budowy przewiduj¢ si¢:

— budowe skrzyzowan z drogami gminnymi (wiaczenia do drogi stanowiacej obecnie
przebieg DW 214),

— budowg skrzyzowania z drogg gming DG 105 020 G,

— budowg skrzyzowania z droga wojewodzka nr 213,

— budowg drog dojazdowych dla obstugi przylegtego terenu,

— budowe obiektéw inzynierskich w ciagu DW 214 w miejscu przejscia nad Strugg
Charbrowska 1 Struga Biatogardzka (z uwagi na migracje zwierzat — z funkcja
przejscia dla zwierzat $rednich),

— budowe obiektow inzynierskich na ciaggu rowerowym w miejscu przej$cia nad
Struga Charbrowska i1 Struga Bialogardzka (z uwagi na migracje zwierzat — Zz
funkcjg przejscia dla zwierzat srednich),

— budowg urzadzen podczyszczajacych,

— przebudowe i budowe zjazdow publicznych i indywidualnych,

— przebudowg istniejgcych i budowe nowych zatok autobusowych,

— budowe przejs¢ dla ptazow,

— budowg przej$¢ dla matych zwierzat,

— budowg drogowej stacji meteorologicznej,

— budowg i rozbudowe o§wietlenia drogowego,

— budowg kanalizacji deszczowej,

— budowg ekranow akustycznych,

— przebudowg kolizji energetycznych nN, SN,WN,

— przebudowg kolizji teletechnicznych,

— zabezpieczenie sieci gazowych,

— przebudowe kolizji sieci wodociggowej,

— wycinke drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowanymi elementami,

— budowa stacji pogodowej,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
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4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.

W ramach realizacji robot budowlanych beda prowadzone badania 1 nadzor
archeologiczny w miejscach stwierdzenia wystepowania obszarow podlegajacych

ochronie archeologicznej i konserwatorskiej.
Wymagany przez Zamawiajgcego okres rekojmi Wynosi 96 miesiecy — W czasie trwania

gwarancji i rekojmi dla robot budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia bedzie objety gwarancja przez okres rowny okresowi
udzielonej rgkojmi.

Zamawiajacemu przyshuguja roszczenia z tytulu rekojmi niezaleznie od roszczen z
tytutu gwarancji.

Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamdowienia zawarte jest w Rozdziatach
IV-V niniejszej SIWZ.

CPV (Wspdlny Stownik Zamoéwien): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5.

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowigzku osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia.

Wykonawca jest obowigzany wskaza¢ w ofercie czesci zamoéwienia, ktoére zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z:

- rozliczeniem budowy (zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia — Rozdzial IV
SIWZ — minimum 1 osoba);

- nadzorem nad technologig i materiatami stosowanymi do wykonania rob6t (zgodnie
z Opisem przedmiotu zamdéwienia — Rozdziat [V SIWZ — minimum 1 osoba);

byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
(przynajmniej na okres realizacji zamdowienia).

Powyzsze wymagania zostaly okreslone w Rozdziale IV 1 V SIWZ 1 dotycza
w szczegblnosci:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp,

b) uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytutu
niespelnienia tych wymagan,

¢) rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
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4.8.

4.9.

6.2.

Powyzszy wymodg nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci (przez caty
okres realizacji zamowienia) bgda powierzone osobom fizycznym prowadzacym
dziatalnos¢ gospodarcza, ktore ww. czynno$ci bedg wykonywac osobiscie na
podstawie taczacego je z wykonawca lub podwykonawcg stosunku cywilnoprawnego.

Zamawiajacy nie okre$la zadnych wymagan dotyczacych zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynno$ci nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane
dziatalno$¢ obejmujagca nadzér inwestorski moze wykonywaé osoba petnigca
samodzielng funkcj¢ techniczng w budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajgce ,,uprawnienia
budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane s3a imiennie. W zwigzku z
powyzszym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane nawigzanie
stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.),
ustawie z dnia 23 czerwca 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z
poézn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

Termin realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostalo zrealizowane w terminie:
- do dnia 31.07.2018 r.,

- przez okres 96 miesiecy — od odbioru koncowego robot w czasie trwania gwarancji i
rgkojmi dla robo6t budowlanych zgodnie z oferta Wykonawcy robot budowlanych.

Podstawy do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia

O wudzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktoérzy nie podlegaja
wykluczeniu z postgpowania wskutek zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow takze na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz.
978 z p6zn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktory po
ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu,
jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.6.1.

upadlego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z
pozn. zm.).

Warunki udziatu w postgpowaniu

Warunki ogdlne

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktdrzy spetniaja warunki
udzialu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci zawodowej
Zamawiajacy nie formutuje szczegdélowych warunkéw udzialu w postepowaniu w tym
zakresie.

Sytuacja ekonomiczna

Zamawiajacy nie formutuje szczegdélowych warunkéw udzialu w postepowaniu w tym
zakresie.

Sytuacja finansowa

Zamawiajacy nie formutuje szczegdélowych warunkéw udzialu w postepowaniu w tym
zakresie.

Zdolnos¢ techniczna

Zamawiajacy nie formutuje szczegétowych warunkow udzialu w postepowaniu w tym
zakresie.

Zdolnos¢ zawodowa

Zdolnosé¢ zawodowa Wykonawcy

Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, co najmniej 2 zamdéwienia odpowiadajagce swoim przedmiotem i wartoscig
uslugom bedacym przedmiotem niniejszego zamdwienia, tzn.:

- wykonal (zakonczyl) co najmniej dwa zamowienia polegajace na pelnieniu
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrola rozliczenia budowy i/lub rozbudowy
drogi klasy min. G* o wartosci robot budowlanych min. 50 000 000,00 z1 netto**,

* lub odpowiadajacych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1440; klasa drogi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124) — w przypadku dos$wiadczenia nabytego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

**W przypadku, gdy kwoty okreslono w walucie innej, niz ztoty polski Wykonawca przeliczy ja na zt
wg $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzien publikacji ogloszenia o zamdéwieniu w
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Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogloszenia NBP nie
opublikowal srednich kursow walut, nalezy przyja¢ pierwszy opublikowany po tej dacie sredni kurs

NBP.

7.6.2. Zdolno$¢ zawodowa personelu Wykonawcy
Wykonawca musi wykaza¢, ze w trakcie realizacji zamowienia dysponowaé bedzie
osobami legitymujgcymi si¢ do$wiadczeniem 1 wyksztalceniem, okreslonymi
W ponizszej tabeli:
Lp. Funkcja Minimalne wyksztalcenie i doswiadczenie
1 2 3
Inzynier kontraktu - - Wyksztalcenie wyzsze techniczne;
1 koordynator - Zrealizowat 2 zadania na stanowisku Inzynier Kontraktu / zastgpca Inzyniera
Kontraktu / Inzynier Rezydent / zastepca Inzyniera Rezydenta / Koordynator
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego przy realizacji
budowy i/lub rozbudowy drogi klasy min. G*, doprowadzone do odbioru i
rozliczenia koncowego budowy, o warto$ci robot nie mniejszych niz 50 000
000,00 zI netto**.
2 | Inspektor nadzoru - Wyksztalcenie wyzsze techniczne;
robét drogowych - Zrealizowal 2 zadania na stanowisku Kierownika Budowy / Kierownika robot /
Inspektora nadzoru branzy drogowej przy budowie / przebudowie drogi klasy min.
G*, doprowadzone do odbioru i rozliczenia koficowego budowy o tacznej wartosci
rob6t drogowych nie mniejszej niz 30 000 000,00 zt netto™**.
3 | Inspektor nadzoru - Wyksztalcenie wyzsze techniczne;
robé6t mostowych - Zrealizowat 2 zadania na stanowisku Kierownika budowy / Kierownika robot /
Inspektora nadzoru branzy mostowej przy budowie obiektu/6w mostowego/ych
posiadajacego/ych klasg obcigzenia ,,A” wg PN-85/S-10030 o tacznej wartosci nie
mnigjszej niz 3 000 000 PLN netto**.
4 | Specjalista ds. - Wyksztatcenie techniczne;
materialowych/ - Zrealizowal 2 zadania jako Technolog / Inspektor ds. materiatowych przy
technolog budowie / rozbudowie / przebudowie drogi klasy min. G*.

* lub odpowiadajacych parametrom technicznym tej klasie drogi (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1440; klasa drogi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst
jednolity: Dz. U. 2016, poz. 124) — w przypadku do$wiadczenia nabytego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

**W przypadku, gdy kwoty okreslono w walucie innej, niz ztoty polski Wykonawca przeliczy ja na zt
wg $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzien publikacji ogloszenia o zamowieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogloszenia NBP nie
opublikowal $rednich kursow walut, nalezy przyja¢ pierwszy opublikowany po tej dacie sredni kurs
NBP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we wlasnym zakresie wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym os6b, ktore beda uczestniczyé w realizacji
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przedstawienia tej samej osoby do
pehienia kilku funkcji (wi¢cej niz jednej) z wymienionych w pkt. 1-4.
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1.1.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

1.7.4.

71.7.5.

7.7.6.

Wymagania w odniesieniu do Wykonawcéw polegajacych na zasobach innych
podmiotow.
Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujagc zamoOwienie, bedzie dysponowat
niezb¢dnymi zasobami tych podmiotéw, w szczegélnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamoéwienia.
W celu oceny, czy Wykonawca polegajacy na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy Pzp, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasobow, Zamawiajacy moze zadaé
dokumentow, ktore okreslajg w szczegolnosci:
1) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;
2) sposob wykorzystania zasoboéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy
wykonaniu zamowienia publicznego;
3) zakres 1 okres udziatu innego podmiotu przy wykonaniu zamoéwienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktéorego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udzialu w postgpowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wykazane zdolnos$ci dotycza.
Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na
wykazanie przez wykonawce speilniania warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnos$ci s3 wymagane.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi
winy.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
W postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamOwienia oraz spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca
przedtozy z oferta nastgpujace dokumenty:

Do oferty kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
o$wiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ) —
zalagcznik nr 1 do Rozdzial 11 SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

W  przypadku wspodlnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez Wykonawcow
o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ sklada kazdy z
Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Os$wiadczenie to ma
potwierdza¢ spetlnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udziatu
w postgpowaniu , brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 — 23
oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamoOwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udzialu w postgpowaniu sktada oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt
8.1 niniejszej SIWZ.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim
powotuje si¢ na ich zasoby - warunkow udzialu w postgpowaniu sktada takze
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ dotyczace tych podmiotow.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp, sporzadzone zgodnie z treScia formularza zamieszczonego w zalaczniku
nr 2 Rozdzialu IT SIWZ.

Oswiadczenie powinno by¢ zlozone w siedzibie Zamawiajagcego w oryginale
1 dostarczone w kopercie oznaczonej napisem ,,O$wiadczenie — grupa kapitatowa”.
Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody,
ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktocenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
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8.6.

8.6.1.

b)

8.6.2.

Przed udzieleniem zamoOwienia publicznego Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
ktorego oferte oceniono najwyzej, do zlozenia w terminie nie krotszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia nastgpujacych oswiadczen lub dokumentow:
W celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w pkt 7.6 SIWZ:
a) wykazu ustug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdw, na rzecz
ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodoéw okreslajacych czy te
ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktéorych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — os$wiadczenie
Wykonawcy.
wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia
publicznego, w szczegoélnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole
jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawca

przedtozy, o ile dokumenty te nie beda dostgpne z bezplatnych baz danych

wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu z punktu 8.1 SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
I pkt 13, 14 1 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania ofert;

b) zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegltych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

C) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjne; Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego
nie wczesnie] niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z
wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznos$ci wraz z ewentualnymi
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odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu;

d) o$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o =zaleganiu z
uiszczaniem podatkow, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji —
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznosci;

e) oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamoOwienia publiczne;

f) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i opftat
lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 1
optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

8.6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w

8.7.

8.8.

postgpowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
a) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp.
Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt:
1) 8.6.2 lit. a niniejszej SIWZ — sktada informacj¢ z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany
przez wihasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp,
2) 8.6.2 lit. b i c oraz 8.6.3 lit. a SIWZ — sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat
tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 8.7. ppkt 2 lit. b niniejszej SIWZ, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.
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8.9.

8.10.

8.11.

Dokument, o ktorym mowa w pkt 8.7 ppkt 2 lit. a, powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.7 zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym
odpowiednio o$wiadczenie = Wykonawcy, ze  wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8.8 stosuje sig.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt 8.6.2 lit. a niniejszej SIWZ, sklada
dokument, o ktorym mowa w pkt 8.7 ppkt 1 niniejszej SIWZ w zakresie okre§lonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentow,
zastepuje si¢ go dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie tej osoby ztozonym przed
notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienia pkt 8.8 SIWZ zdanie pierwsze stosuje si¢.

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Iub ust. 5 ustawy Pzp, moze
przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg wystarczajace do
wykazania jego rzetelno$ci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zados$¢uczynienie
pienigzne za doznang krzywde¢ lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie
stanu faktycznego oraz wspdlpracg z organami S$cigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestgpstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
si¢, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

W przypadku Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte wykluczeniu podlega cata
grupa, jesli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystgpienie przestanek
wykluczajacych, a wykonawca ten nie przedstawit dowoddéw, o ktérych mowa wyze;.
Jesli przestanki wykluczajace dotycza innych podmiotow, na zasobach ktérych
Wykonawca polega, albo podwykonawcow wskazanych w ofercie, Wykonawca
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8.12.

8.13.

9.1.
9.2.
9.3.

9.3.1.
9.4.
9.4.1.

przedlozy stosowne S$rodki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotow i
podwykonawcow.

Jesli w trakcie postepowania wyjasniajacego okaze si¢, ze podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca podlega wykluczeniu, Wykonawca bgdzie zobowigzany
zastapi¢ ten podmiot lub tego podwykonawce innym podmiotem lub podwykonawca
nie podlegajacym wykluczeniu, albo bedzie zobowigzany udowodni¢ samodzielne
spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu pod rygorem wykluczenia za ich
niespetnienie lub samodzielnie wykona¢ zamowienie.

Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajacemu dokumenty, ktore ztozyt w poprzednich
postepowaniach o udzielenie zamowienia prowadzonych przez tego Zamawiajacego, o
ile sg jeszcze aktualne.

Brak podstaw do wykluczenia z postgpowania i spetnianie warunkéw udziatu w

postgpowaniu o udzielenie zamowienia przez wykonawcow skladajacych wspdlng

ofert¢ bedzie oceniane w nastepujacy sposob:

a) brak podstaw do wykluczenia z postepowania: jesli jeden z wykonawcow
zostat wykluczony, wykluczeni beda wszyscy wykonawcy sktadajacy wspolng
oferte;

b) sytuacja ekonomiczna w zakresie minimalnego rocznego obrotu z dziatalnos$ci
gospodarczej: 1acznie;

C) sytuacja ekonomiczna w zakresie minimalnego ubezpieczenia dziatalno$ci
gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej tytulu kontraktu i deliktu: facznie,
pod warunkiem, ze wszyscy wykonawcy s3 ubezpieczeni, albo jeden z
wykonawcow obejmuje ryzykiem ubezpieczeniowym wszystkich pozostatych
wykonawcow, co bedzie wynika¢ w sposob jednoznaczny i bezsporny z tresci
dokumentu ubezpieczeniowegqo;

d) posiadanie $rodkoéw finansowych lub zdolnosci kredytowej: tacznie albo co
najmniej jeden z wykonawcow wykaze $rodki lub zdolno$¢ kredytowa na
wymaganym poziomie;

e) zdolnos¢ zawodowa wykonawcow: facznie;

h) zdolno$¢ zawodowa personelu wykonawcow: facznie.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia.

Oferte stanowi wypetliony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale 11l SIWZ
oraz nizej wymienione dokumenty:

Formularz cenowy na formularzu zgodnym z tre$cia zalacznika nr 1 do Rozdziatu III.
Wraz z ofertag powinny by¢ ztozone:

Oswiadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1;
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9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Pelnomocnictwo do  reprezentowania  wszystkich  Wykonawcow  wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia, ewentualnie umowa o wspoldziataniu,
z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo. Pelnomocnik moze by¢
ustanowiony do  reprezentowania Wykonawcow ~w  postepowaniu  albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

Pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmujace takze czynno$¢ potwierdzania za
zgodnos$¢ z oryginatem dokumentow sktadajacych si¢ na oferte i skladanych wraz
z oferta - o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentow
ztozonych wraz z oferta. Tre§¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywaé
czynnosci, do wykonywania ktérych pelnomocnik jest upowazniony.

Dowod wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie
niz pienigdz, Wykonawca winien ztozy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia.

Oferta, o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w Rozdziatach II i III niniejszej SIWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta, oswiadczenia i dokumenty powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej,
W jezyku polskim, w formie zapewniajacej pelng czytelnos¢ tresci.

Wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami zawierajacymi jakakolwiek tresé
powinny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce. Wszelkie zmiany w tresci
oferty i zatacznikow do oferty, w szczegdlnoséci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupelnienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc. musza by¢ podpisane lub
parafowane przez Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane.
Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.3. powinny by¢ zlozone w oryginale albo
kopii poswiadczonej przez notariusza. Pelnomocnictwa dotagczone do oferty okreslone
w pkt 9.4.2 i/lub 9.4.3 powinny by¢ zlozone w oryginale albo kopii poswiadczonej
przez notariusza.

Strony oferty powinny by¢ trwale ze soba potaczone 1 kolejno ponumerowane,
z zastrzezeniem sytuacji opisane] W pkt 9.10. W treéci oferty powinna by¢
umieszczona informacja o ilo$ci stron.

W przypadku, gdyby oferta, o§wiadczenia lub dokumenty zawieratly informacje,
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob nie budzacy watpliwosci
zastrzec 1 w ofercie wykaza¢ przedkladajac stosowne wyjasnienia, ktére sposrod
zawartych w ofercie informacji stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Informacje te
powinny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobag
potaczone i ponumerowane z zachowaniem cigglosci numeracji stron oferty. Nie moga
stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomos$ci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
rekojmi i warunkoéw platnosci zawartych w ofercie.
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9.11.

9.12.

9.13.

10.
10.1.

10.2.

11.

11.1.

Ofert¢ wraz z o$wiadczeniami i1 dokumentami nalezy umie$ci¢ w zamknigtym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwag (firmg) iadresem

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego na adres:
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU, UL. MOSTOWA 11 A, 80 — 778 GDANSK
oraz opisane:
Oferta na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjq i kontrolg
rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego W ramach zadania: ,,Budowa i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Leba — Bialogarda wraz 7 budowq
obwodnicy w m. Wicko”
i
Nie otwiera¢ przed dniem 17.11.2016 r., godz. 11:15

Wymagania okreslone w pkt 9.9. — 9.11. nie stanowig o tresci oferty i ich
niespelnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogace wyniknaé z niezachowania tych wymagan beda obcigzaly
Wykonawcg.

Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofa¢ ofertge. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone Zamawiajacemu na pismie, pod rygorem
niewaznosci, przed uptywem terminu sktadania ofert. O$swiadczenia powinny by¢
opakowane i opisane (w przypadku wycofania oferty bez okreslenia: ,,Nie otwierac
przed dniem 17.11.2016 r.”) tak jak oferta, a opakowanie powinno zawieraé
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” albo ,, WYCOFANIE”.

Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty winny by¢ ztozone w terminie do 17.11.2016 r., do godziny 11:00.
w siedzibie Zamawiajacego w Sali Konferencyjne;j.

W  przypadku otrzymania oferty po terminie skladania ofert Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie 1 zwrdci ja
Wykonawcy po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Opis sposobu porozumiewania si¢ i udzielania wyjasnien oraz o$wiadczenie, czy
Zamawiajacy zamierza zwola¢ zebranie Wykonawcow.

Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajacy
oraz Wykonawcy beda przekazywaé pisemnie, faksem (nr faksu: 58 320 20 25 lub 58
32 64 999) lub drogg elektroniczng (e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl). Zamawiajacy
wymaga niezwltocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej w innej formie niz
pisemna, a na zagdanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.
12.1.

12.2.

Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie na zadane pytania niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz 6 dni
przed uptywem terminu skladania ofert, przekazujac tres¢ pytan 1 wyjasnien
Wykonawcom, ktérym przekazal SIWZ, bez ujawniania zrédet zapytania, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do Zamawiajacego nie
p6zniej niz do konca dnia, w ktéorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Pytania nalezy kierowa¢ na adres: Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11 A, 80 — 778 Gdansk.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
wyjasnien, jako obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uplywem terminu sktadania
ofert, zmieni¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Wyjasnienia, o ktérych mowa w pkt 11.2. oraz
zmiany tre$ci niniejszej SIWZ, zostang zamieszczone na stronie internetowej, na
ktorej jest udostepniana SIWZ.

W przypadku dokonania wyjasnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o ktorych mowa
wpkt 11.2. i 11.5., termin skladania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a
i art. 38 ustawy Pzp. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wnioskow o wyjasnienie SIWZ.

Zamawiajacy wyznacza jako osobe uprawniong do porozumiewania si¢
z Wykonawcami: Zamawiajacy wyznacza jako osobe uprawniong do porozumiewania
si¢ z Wykonawcami:

- do spraw merytorycznych: Maria Walkowiak — Naczelnik Wydzialu Realizacji
Inwestycji,

- do spraw proceduralnych: Artur Gaicki — Kierownika Dzialu Zamoéwien
Strategicznych.

Termin, do ktorego Wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg.

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz
Z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwréoci¢ si¢ do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w pkt12.1.,
0 oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium.
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12.3.

12.3.

13.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
Z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe
Odwotawcza orzeczenia.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostang otwarte w dniu 17.11.2016 r., o godzinie 11:15 w siedzibie
Zamawiajacego W Sali Konferencyjnej.

Otwarcie i ocena ofert.
Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie
ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy
odczyta nazwe (firme¢) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczace ceny oferty, terminu wykonania zamowienia, okresu rgkojmi
I warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamiesci na stronie internetowe]
informacje dotyczace:
- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
- firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji 1 warunkow ptlatnosci
zawartych w ofertach.
Po otwarciu ofert Zamawiajacy, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, wykona
nastgpujace czynnosci:
14.4.1. oceni ztozone oferty, stosujgc opublikowane kryteria oceny ofert, 1 wybierze
wstepnie oferte najkorzystniejsza;
14.4.2. zbada ofert¢ pod katem braku przestanek do jej odrzucenia;
14.4.3.jesli do oferty dotaczono niepelne dokumenty wymagane na podstawie art. 25
ust. 2 ustawy Pzp lub zawierajace btedy - wezwie Wykonawce do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie;
14.4.4.w przypadku wykrycia omytek lub powziecia watpliwosci dotyczacych tresci,
sposobu obliczenia lub wysokos$ci obliczonej ceny wstepnie wybranej oferty:
a) poprawi:
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15.
15.1.

- oczywiste omyilki pisarskie,

- oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejsza Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, niepowodujace istotnych zmian w
tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
b) wezwie do udzielenia stosownych wyjasnien w wyznaczonym terminie;

14.4.5.po zatwierdzeniu wyboru oferty wstepnie ocenionej jako najkorzystniejsza
zbada czy Wykonawca:

a) podlega wykluczeniu z postgpowania o udzieleniu zamowienia;

b) spelnia warunki udzialu w postepowaniu;

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia w terminie nie krotszym

niz 10 dni na dzien zlozenia o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;

14.4.6 oglosi rozstrzygnigcie postgpowania, jesli Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postgpowania.

14.47.W przypadku odrzucenia wstgpnie wybranej oferty lub wykluczenia
Wykonawcy, ktorego oferte wybrano, Zamawiajacy powtdrzy wymienione
wyzej czynnosci w odniesieniu do kolejnej nieodrzuconej najkorzystniejszej
oferty.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejsze;j.
Proponowane kryteria oceny ofert:
Wartosé punktowa wagi w %

Cena brutto 60
Czas reakcji 20
Doswiadczenie 20

Kryterium ,,Cena”:

Znaczenie kryterium ,,Cena” (C) — 60% (najkorzystniejsza sposrod ofert moze
otrzyma¢ maksymalnie 60 pkt. w tym kryterium). Ocenie podlegaé¢ bedzie catkowity
koszt realizacji Zamowienia - uwzgl¢dniajacy wszelkie niezbedne prace i czynnos$ci.
Cena podawana jest przez Wykonawce w Formularzu Oferty.

Ocenie podlega cena catkowita (w ztotych brutto) wynikajagca ze zsumowania
wszystkich pozycji formularza cenowego.

Dla kryterium ,,Cena” punkty zostang obliczone wg wzoru:

c Cmin -0 I
= x 60 pkt
Co ]
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b)

gdzie: Cmin  — cena brutto oferty najtanszej
Co — cena brutto oferty ocenianej

UWAGA:  Wynik bedzie zaokraglany do dwoch miejsc po przecinku.

Kryterium ,,Czas reakcji”:

Znaczenie kryterium ,,Czas reakcji” (R) — 20 % (najkorzystniejsza sposrod ofert moze
otrzyma¢ maksymalnie 20 pkt. w tym kryterium). Ocenie bedzie podlega¢ czas
reakcji. W § 9 ust. 4 pkt. 5 wzoru umowy okre$lono minimalny czas reakcji Inzyniera
lub Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz w przypadku
wystapienia naglej potrzeby jego/ich udziatu w czynno$ciach podejmowanych przez
zamawiajacego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z zamawiajacym. W
przypadku deklarowanego skrocenia czasu reakcji Zamawiajacy przyzna odpowiednio
punkty. Zamawiajacy przewidzial, ze czas reakcji nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny
od odbioru przez Wykonawce (Inspektora) informacji przekazanej przez
Zamawiajacego. Ilo§¢ punktéw za czas reakcji zostanie okreslona wedhug
nastepujacych zasad:

Czas reakcji 4 godziny — 0 punktow

Czas reakcji 3 godziny — 10 punktow

Czas reakcji 2 godziny (i mniej) — 20 punktow

UWAGA: Wykonawca w ofercie deklaruje czas reakcji w pelnych godzinach tj.: 2, 3,
lub 4 godziny.

Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oswiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w pkt. 5 oferty.

Doswiadczenie:

Znaczenie kryterium ,,Do$wiadczenie” (D) — 20 % (najkorzystniejsza sposrod ofert
moze otrzyma¢ maksymalnie 20 pkt. w tym Kkryterium). Oferty zostang ocenione
punktowo. Punkty uzyskane w kryterium ,,Doswiadczenie” zostang obliczone jako
srednia arytmetyczna punktow za doswiadczenie Inzyniera Kontraktu i Inspektora
nadzoru robdt drogowych wedtug ponizszego wzoru:

-

gdzie: Di - ilo$¢ punktow uzyskanych z doswiadczenia Inzyniera Kontraktu
Dnd - ilo$¢ punktéw uzyskanych z doswiadczenia Inspektora nadzoru
robot drogowych
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Dla kryterium ,,Do$wiadczenie” (D) punkty zostang przyznane wg ponizszych zasad:

Doswiadczenie zawodowe Inzyniera Kontraktu - koordynator
Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w pkt. 6 oferty.

Wykonawca wykaze do petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — koordynatora
osob¢ posiadajaca rowne lub wigksze doswiadczenie zawodowe, niz wymagane w
warunkach udziatu w post¢gpowaniu opisanych w pkt 7.6.2. Zdolno$¢ zawodowa
personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy przyzna nastepujace ilosci punktow:

a) doswiadczenie zawodowe okre§lone w warunku udzialu w postgpowaniu — na
min. 2 zadaniach — 0 pkt,

b) doswiadczenie zawodowe okre§lone w warunku udzialu w postgpowaniu — na
min. 3 zadaniach — 10 pkt,

c) doswiadczenie zawodowe okreslone w warunku udzialu w postgpowaniu — na
min. 4 zadaniach — 20 pkt.

Niezaleznie, czy Wvykonawca wykaze dos$wiadczenie Inzyniera Kontraktu —

koordynatora na 2, 3 czy 4 zadaniach, 1 zadanie musi by¢é o warto$ci robot co
najmniej 50 000 000,00 zt netto.

Doswiadczenie zawodowe Inspektora nadzoru robo6t drogowych
Kryterium bedzie rozpatrywane na podstawie oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w pkt 6 oferty.

Wykonawca wykaze do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru robdt drogowych
osobe posiadajagcg rowne lub wigksze doswiadczenie zawodowe, niz wymagane
warunkach udziatu w postgpowaniu opisanych w pkt 7.6.2. Zdolno$¢ zawodowa
personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy przyzna nastepujace ilosci punktow:

a) doswiadczenie zawodowe okre$lone w warunku udzialu w postgpowaniu — na
min. 2 zadaniach — 0 pkt,

b) doswiadczenie zawodowe okre§lone w warunku udziatu w postepowaniu — na
min. 3 zadaniach — 10 pkt,

c) doswiadczenie zawodowe okreslone w warunku udzialu w postgpowaniu — na
min. 4 zadaniach — 20 pkt.
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15.2.

15.3.

Niezaleznie, czy Wykonawca wykaze do$wiadczenie Inspektora nadzoru robdt
drogowych na 2, 3 czy 4 zadaniach, 1 zadanie musi byé o warto$ci robdt
drogowych co najmniej 30 000 000.00 zt netto.

UWAGA:

Ocenie podlegac¢ beda jedynie osoby przewidziane do pelnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu — koordynatora i Inspektora Nadzoru robét drogowych wskazane w
pkt 6 oferty.

Jezeli w trakcie skladania uzupelnien i wyjasnien dot. jednolitego dokumentu
wykonawca dokona zmian w formularzu Potencjal Kadrowy o0soby na
stanowisku Inzyniera Kontraktu — koordynatora lub/i Inspektora nadzoru
robét drogowych to odpowiednio dla danej osoby w tym kryterium oferta
otrzyma 0 pkt.

Wybor oferty

Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza ta oferte, ktora otrzyma lacznie
najwyzszg liczbe punktéw obliczong wg wzoru:

K=C+R+D

gdzie:

K — ogo6lna liczba punktoéw, jaka moze otrzymac oferta (Wykonawca)

C — liczba punktow, jaka moze zdoby¢ oferta (Wykonawca) za kryterium ,,Cena”

R — liczba punktéw, jaka moze zdoby¢ Wykonawca za kryterium ,,Czas reakeji”

D — liczba punktéw, jaka moze zdoby¢ Wykonawca za kryterium ,,DoSwiadczenie”
Zamawiajacy udzieli niniejszego Zamowienia temu Wykonawcy, ktory uzyska
najwyzszg liczbe punktow zgodnie z powyzszym wzorem. Maksymalna ilos¢
punktow, jaka moze zdoby¢ Wykonawca uwzgledniajac wszystkie kryteria oceny ofert
wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza
liczbe punktow. W przypadku réwnej ilosci punktow za najkorzystniejsza oferte
zostanie uznana oferta z najnizsza cena.

Zamawiajacy zsumuje wszystkie punkty przyznane poszczegdlnym ofertom na
podstawie zastosowanych kryteriow oceny ofert i wybierze oferte najkorzystniejsza
(o najwyzszej liczbie zsumowanych punktéw).

Jezeli zostanie zlozona oferta, ktérej wyboér prowadzitby do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaro6w 1 ustug, Zamawiajagcy W celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory mialby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
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15.4.

16.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

ustugi, ktoérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

Jezeli nie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i1 innych kryteridw oceny ofert,
zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera ofert¢ z najnizszg ceng lub najnizszym
kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiajacy
wzywa wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajacego ofert dodatkowych.

Uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

Udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zawiadomi o wyniku postgpowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty. Powiadomienie zawiera¢ bedzie:

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postgpowania z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym wykluczenia,

(2) informacje o Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym odrzucenia oraz

(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwa (firmg) albo imieniem
1 nazwiskiem, siedzibg albo miejscem zamieszkania i adresem Wykonawcy, ktorego
ofert¢ wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i1 adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli
oferty a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng
punktacje;

(4) termin, okreslony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po uptywie ktorego
umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Informacja, o ktérej] mowa w pkt (3), zamieszczona zostanie niezwlocznie na stronie
internetowe] 1 w miejscu publicznie dostgpnym na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego.

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy wskaze miejsce i termin
podpisania umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyli si¢ od zawarcia umowy lub
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, chyba ze

24

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach
zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m.

Wicko”



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku 11/DZS/2016/PN/WRI

18.
18.1.

18.2.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.
18.8.

18.9.

18.10.

18.11

zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

Wymagania dotyczace wadium.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 24 500,00 zt
(stownie ztotych: dwadziescia cztery tysigce pigéset ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastepujacych

formach, w zalezno$ci od wyboru Wykonawcy:
a) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr 24 1240 6292 1111 0010 4639 3196;
b) porgczeniach bankowych;
C) porgczeniach pienieznych spéotdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).
W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w innej formie niz pienigdz
beneficjentem gwarancji/poreczenia jest Wojewodztwo Pomorskie — Zarzad Drég
Wojewodzkich w Gdansku.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcow wspélnie skladajacych oferte
wadium w innej formie niz pienigdz, gwarancja/porgczenie winno by¢ wystawione na
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia.
Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium w wysokosci okreslonej w pkt 18.1., w
formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 18.2., zostanie odrzucona.
Zamawiajacy zwroci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 18.11.
Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwroci wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
ofert¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu
zwrocono wadium niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania oferta tego
Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
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18.12

18.13.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a 1 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy:

18.13.1.Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana:

- odméwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

18.13.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy

19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen,
potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 o$wiadczenia, o
ktérych mowa w art. 25a ust. 1, ustawy Pzp, pelnomocnictw, lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na Formularzu cenowym
stanowigcym zalgcznik nr 1 do Rozdziatu III niniejszej SIWZ .

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Formularza cenowego.
Wszystkie bledy ujawnione w Opisie przedmiotu zamowienia i Formularzu cenowym
Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajagcemu przed terminem okre§lonym w pkt 11.2,
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Tam, gdzie w Opisie przedmiotu zamowienia, zostalo wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub wskazane normy, aprobaty,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
produktow, materialow, rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zapewnig one
uzyskanie wyzej wymienionych parametréw nie gorszych od zatozonych w niniejszej
SIWZ, a Wykonawca, ktory zaoferuje produkty, materialy, rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego wykaze w ofercie, ze spelniajg one wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Cena oferty winna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia
Wtym roéwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa
w Rozdziale V — Wzory Umow. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
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19.5.
19.6.

19.7.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

21.
21.1.

b)

zamoéwienia , ktorych w Formularzu cenowym nie ujeto w odrgbnych pozycjach,
Wykonawca powinien ujaé w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Formularzu
cenowym.

Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (zt).

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce podlega¢ beda waloryzacji zgodnie
Z postanowieniami Rozdzialu V — Wzory Umow.

Do Formularza ofertowego wykonawca wpisze calkowita cen¢ netto powigkszong o
nalezny podatek od towardw i ustug, z zastrzezeniem pkt.15.3 SIWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na kwote¢ stanowigca 10 % kwoty umowy obejmujacej nadzor nad robotami
(suma wartosci z poz. 1 1 2 formularza cenowego powickszona o podang stawke
podatku VAT) w nastgpujacych formach (do wyboru):

pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,
poreczeniach bankowych,

poreczeniach pienigznych spotdzielczych kas oszczgdnosciowo-kredytowych;
gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych

porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z p6zn. zm.).

-~ ® o0 o

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Postanowienia dodatkowe.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie po
uprawomocnieniu si¢ decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy
przedtozy¢ Zamawiajacemu:

Umowe regulujacag zasady wspotpracy Wykonawcow sktadajacych wspolng oferte,
stwierdzajaca solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za realizacje
zamoOwienia oraz zawierajgca upowaznienie dla jednego z Wykonawcow do sktadania
1 przyjmowania o$wiadczen wobec Zamawiajagcego w imieniu wszystkich
Wykonawcow, a takze do otrzymywania naleznych ptatnosci;

Kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej
okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty,
dotyczace osob, ktore sprawuja funkcje przy realizacji przedmiotu umowy dla ktérych
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21.2.

22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7

22.8

ustawa — Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien, w tym osob wskazanych
w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

O terminie na przedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 21.1., Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego odrebnym pismem.

Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom i innym podmiotom, $rodki ochrony prawnej przystuguja jezeli maja
lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamodwienia oraz poniesli lub mogli
ponies$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisoOw ustawy Pzp.
Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp
czynno$ci Zamawiajacego podjetej w niniejszym postepowaniu lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.
Srodki ochrony prawnej przystuguja rowniez organizacjom zrzeszajacym
Wykonawcow, wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkow
ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych pod
warunkiem ze dotycza ogloszenia o zamoéwieniu lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Odwotanie przystuguje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp,
czynnos$ci Zamawiajacego podjetych w postepowaniu o udzieleniu zamowienia lub
zaniechania czynnos$ci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowiace] podstawe jego wniesienia — jesli zostala przestana
faksem lub droga elektroniczng albo w terminie 15 dni jesli zostata przestana
W inny sposob.

Odwotanie dotyczace tresci ogloszenia wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, a postanowien
SIWZ — w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwotania inne niz okre§lone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi si¢ w terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo
powzig¢ wiadomos¢ o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowigzku nie przestat Wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotlanie wnosi si¢ nie
pOZniej niz:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz¢gdowym Unii Europejskiej
ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
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22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

22.14.

22.15.

22.16.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej (KIO) w formie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotanie powinno:

a. wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp;

b. okresla¢ zadanie odwotujacego;

c. zawiera¢ zwiczte przedstawienie zarzutéow oraz wskazywaé okolicznos$ci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

a. nie zawiera brakow formalnych z zastrzezeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,

b. uiszczono wpis.

Odwotujacy przesyla kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do

whniesienia odwotania w taki sposob, aby mogl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed

uptywem tego terminu. Domniemywa si¢, iz Zamawiajagcy mogl zapoznaé si¢

Z tre$cig odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie

jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca faksu

lub drogg elektroniczng.

Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego

w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego kopii odwolania,

wskazujac stroneg, do ktoérej przystepuje 1 interes w uzyskaniu rozstrzygnig¢cia na

korzys¢ strony, do ktorej przystepuje. Wykonawcy stajg si¢ uczestnikami

postepowania odwotawczego, jesli maja interes w tym, aby odwolanie zostato

rozstrzygnigte na korzys¢ jednej ze stron.

Zgloszenie przystapienia do postepowania odwolawczego Wykonawca dorecza

Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

certyfikatu, a kopi¢ przesyla si¢ Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu

odwotanie.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego

Wykonawcy nie p6zniej niz do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzgledni opozycje,

jesli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu

w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do ktorej przystapit; w przeciwnym

razie KIO oddali opozycje. Na postanowienie o uwzglednieniu lub oddaleniu

opozycji nie przystuguje skarga.

Czynno$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawal

W sprzecznosci z czynnos$ciami 1 oswiadczeniami strony, do ktorej przystapit,

Z zastrzezeniem zgloszenia sprzeciwu o ktorym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp

przez uczestnika, ktory przystapit do postepowania po stronie Zamawiajacego.
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22.17. Odwolujacy oraz Wykonawca wezwany do przystgpienia do postepowania
odwolawczego nie moga nastgpnie korzysta¢ ze §rodkéw ochrony prawnej wobec
czynnos$ci Zamawiajacego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sadu albo na
podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

22.18. KIO rozstrzyga odwotanie na zasadach okre§lonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

22.19. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sad jego wykonalnosci, ma moc prawng na
réwni z wyrokiem sadu.

22.20. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu zgodnie z rozdziatem 3 Dzialu VI ustawy Pzp.
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ROZDZIAL 11

OSWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAYACZNIKNR 1
do Rozdzialu 11
Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzadzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE (JEDZ)
/oddzielne opracowanie/

32

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach
zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m.
Wicko”



Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku 11/DZS/2016/PN/WRI

ZAYLACZNIK NR 2
do Rozdzialu I1

OSWIADCZENIE

o przynaleznos$ci badz braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

MY NIZEJ PODPISANI

dzialajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

W postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy dla
obiektu realizowanego w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
214 na odcinku teba — Bialogarda wraz 7 budowq obwodnicy w m. Wicko”

oSwiadczamy, ze:

nie nalefymy do grupy kapitatowej*

nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawcy biorqcy udzial w postepowaniu*
nalezymy do grupy kapitalowej nastepujgcych — wykonawcoéw — biorgcych — udzial
W DOSIEDOWAIEIUL ... ... ev vee ees ee et et et et ee ee aee ee et et et et tee tee 2ee een een ean ean bee vee vee aen een eenenae

W zalgczeniu przedstawiamy dowody, Ze powigzania z ww. wykonawcami nie prowadzq do
zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.*

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia.

dnia__._.2016r.

(podpis Wykonawcy/ Petnomocnika)
* niepotrzebne skresli¢
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ZAY.ACZNIK NR 3
do Rozdzialu I1

Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu (zalacznika nr 1)
/oddzielne opracowanie/
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ROZDZIAL I11

FORMULARZ OFERTY
WRAZ Z FORMULARZEM ZAY.ACZNIKA
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OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Do

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia budowy dla
obiektu realizowanego w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
214 na odcinku Leba — Bialogarda wraz z budowa obwodnicy w m. Wicko”

MY NIZEJ PODPISANI

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie podac nazwy(firmy) i dokladne adresy
wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1. SKELADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, na: Pelnienie nadzoru
inwestorskiego wraz 7 koordynacjq i kontrolg rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego
w ramach zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku teba —
Biatogarda wraz 7 budowg obwodnicy w m. Wicko”.

2. OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia i uznajemy si¢ za zwigzanych okre§lonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia:
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za cen¢ netto zt (stownie ztotych ),
powickszong o podatek VAT %, co w wyniku daje cen¢ brutto zt
(stownie ztotych ),

zgodnie z zatagczonym do oferty kosztorysem ofertowym.

3a. INFORMUJEMY, ze:

- wybor naszej ofert mie bedzie prowadzi¢c do powstania u Zamawiajgcego obowiqzku
podatkowego*;

- wybor naszej oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towarow lub ustug:

"nazwa (rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub $wiadezenie bedzie prowadsié do jego powstania
Wartos¢ towarow lub ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego
e URURRRRRY /121 1 7 X
4. ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamo6wienia w terminie:

- do dnia 31.07.2018 r.,
- przez okres 96 miesiecy — od odbioru koncowego robdt w czasie trwania gwarancji i rgkojmi
dla robot budowlanych zgodnie z oferta Wykonawcy robot budowlanych.

5. OSWIADCZAMY, ze w przypadku wyboru naszej Oferty, maksymalny czas reakcji (tj.
stawienie si¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego) w przypadku wystgpienia
zdarzenia o charakterze naglej potrzeby, nie przekroczy 4 godzin i wyniesie ...... godzin od

odbioru przez Inzyniera informacji przekazanej przez Zamawiajacego.

Czas reakcji jest kryterium oceny ofert - zgodnie z pkt 15.1. b) Instrukcji dla Wykonawcéw.
W przypadku braku wypelnienie wykropkowanego pola, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje
maksymalny czas reakcji (tj. 4 godziny), a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonawca
otrzymuje 0 pkt.

Czas reakcji winien by¢ okreslony w pelnych godzinach.

Nagla potrzeba zostala zdefiniowana w §9 ust. 4 pkt. 5 Wzoru umowy — Pelnienie nadzoru inwestorskiego
wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach zadania:
»Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Bialogarda wraz z budowa
obwodnicy w m. Wicko” (zalacznik nr 1 do Rozdzialu V SIWZ).

6. DEKLARUJEMY, ze w przypadku wyboru naszej oferty:
a) Funkcje Inzyniera Kontraktu — Koordynatora petni¢ bedzie Pani/Pan............................

posiadajaca/cy doswiadczenie wymagane w warunkach udzialu w postgpowaniu opisanych w
pkt 7.6.2. Instrukcji dla Wykonawcow:

- w realizacji min. 2 zadan,*

- w realizacji min. 3 zadan,*

- w realizacji min. 4 zadan.*

Niezaleznie czy Wykonawca oswiadczy, Zze wykazana osoba posiada doswiadczenie w realizacji min.: 2, 3
czy 4 zadan, 1 z zadan musi by¢ o wartos$ci roboét co najmniej SO 000 000,00 z} netto.

b) Funkcje Inspektora nadzoru robot drogowych petni¢ bedzie Pani/Pan...........................
posiadajaca/cy doswiadczenie wymagane w warunkach udzialu w postepowaniu opisanych w
pkt 7.6.2. Instrukcji dla Wykonawcow:

- w realizacji min. 2 zadan,*
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- w realizacji min. 3 zadan,*

- w realizacji min. 4 zadan.*

Niezaleznie czy Wykonawca o$§wiadczy, ze wykazana osoba posiada doswiadczenie w realizacji min.: 2, 3
czy 4 zadan, 1 z zadan musi by¢ o warto$ci robot drogowych co najmniej 30 000 000,00 zi netto.

7. AKCEPTUJEMY okres rekojmi dla rob6t budowlanych wynoszacy 96 miesiecy — W
czasie trwania gwarancji i rgkojmi dla rob6t budowlanych.

8. AKCEPTUJEMY warunki zatrudnienia okre§lone przez Zamawiajacego w pkt 4.7.
Instrukcji dla Wykonawcow — Rozdziat I SIWZ, Opisie przedmiotu zamoéwienia — Rozdziat
IV SIWZ i Wzorach uméw — Rozdziat V SIWZ.

9. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

10. UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokos$ci zk,
w formie ; wadium nalezy zwroci¢ na rachunek
bankowy nr: x

11.  ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw*:
a)

(zakres robot/czesé zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcow)

b)

(zakres robot/czes¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy
oraz nazwy tych podwykonawcéw)

12. OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacjii Wykonawcy / Wykonawcow* dla
potrzeb niniejszego zamowienia jest nastgpujacy:

(wypetniajq jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
13. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty umowy obejmujacej nadzor nad robotami (suma wartosci z poz. 1 i
2 formularza cenowego powiekszona o podang stawke podatku VAT), w nastepujacej formie:

14.  OSWIADCZAMY, ze: niniejsza oferta oraz wszelkie zalgczniki do niej sq jawne*!
informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach ztozonych wraz z ofertq na
stronach nr od _ do _ zawierajq informacje stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa
W  rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, €0 potwierdzamy
W zalgczonych do niniejszej oferty wyjasnieniach™.
15. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia 1 zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru
nasze] oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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16. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy
kierowac na ponizszy adres:

fax , e-mail
17. OFERTE niniejsza wraz z zatacznikami skladamy na  kolejno ponumerowanych
stronach.

18. ZALACZNIKAMI do niniejszego formularza oferty s3:

- Oswiadczenie w formie jednolitego dokumentu sporzgdzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza okreslonego w rozporzqdzeniu  wykonawczym  Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ),

* niepotrzebne skresli¢

dnia . .2016r.

(podpis Wykonawcy/ Pelnomocnika)
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ZALACZNIKNR 1
do Formularza oferty

FORMULARZ CENOWY

(piecze¢ Wykonawey/Wykonawcéw)

Skladajac ofert¢ w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na: Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacjg i
kontrolg rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach zadania: ,,Budowa i
rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Bialogarda wraz 7 budowg
obwodnicy w m. Wicko”.

ponizej przedstawiam Formularz cenowy.

cena wartosc

Lp. Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jedn. ilos¢ [24] [24]

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Nadzor w okresie realizacji robot

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
wraz z kontrolg rozliczenia i wykonaniem

1. kpl 1
kontrolnych badan laboratoryjnych (Zgodnie z P
Opisem Przedmiotu Zamdwienia)
) Rozliczenie koricowe zadania wraz z raportem kol 1
) koricowym P
| Wartos¢ netto — (poz. 1+2)
Nadzor w okresie gwarancji i rekojmi dla robét budowlanych
Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie
3 gwarancji i rekojmi polegajgce na corocznych kpl. 3

przegladach i sprawdzeniu usuniecia usterek oraz
odbidr ostateczny zadania

Il Wartos¢ netto — (poz. 3)

Razem wartos¢ netto (poz. I+1)

Podatek VAT ... %

Razem wartos¢ brutto

CENA BRUTTO stownie ZIotyCh: ........cccciieiiiciiiiiiiieieee et

dnia __.___.2016r.

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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zadania: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Leba — Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m.
Wicko”
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ROZDZIAL 1V
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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UWAGA: Dokumentacja projektowa dotyczaca robot budowlanych, ktorych
dotyczy przedmiotowy nadzor znajduje si¢ na stronie internetowej
Zamawiajacego pod adresem:

http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-
publiczne?tenderToken=84130521db9c6d099534a8f23a39f742
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http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-publiczne?tenderToken=84f30521db9c6d099534a8f23a39f742
http://www.zdw-gdansk.pl/bip/zamowienia-publiczne?tenderToken=84f30521db9c6d099534a8f23a39f742
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ROZDZIAL V
WZORY UMOW

Zalacznik nr 1:  Wzdér umowy — Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja 1
kontrolg rozliczenia budowy dla obiektu realizowanego w ramach zadania:
,Budowa 1 rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Leba —
Biatogarda wraz z budowa obwodnicy w m. Wicko”

Zalacznik nr2:  Wzdér umowy — Pelnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji
1 rekojmi na roboty budowlane.
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