
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr ………………………….

UMOWA NR _____________

zawarta w dniu ................... roku w Gda sku
w wyniku post powania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i
wybudowanie obiektu budowlanego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na
odcinku Kwidzyn - Prabuty”, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie
publicznych, pomi dzy:

Województwem Pomorskim - Zarz dem Dróg Wojewódzkich w Gda sku, 80-877 Gda sk, ul.
Mostowa 11a, NIP …………, REGON ………….,  reprezentowanym przez:

1. __________________________

2. __________________________

zwanym dalej „Zamawiaj cym”

a

__________________________ z siedzib  w ________________, przy
ulicy___________________, NIP _______________, REGON ________________,
zarejestrowanym w __________________ pod numerem __________________, zwanym w
dalszej cz ci Umowy „Wykonawc ”, reprezentowanym przez:

1. __________________________

2. __________________________

„Zamawiaj cy” oraz „Wykonawca” w tre ci  niniejszej  Umowy cznie zwani  s „Stronami”
indywidualnie za „Stron ”.
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§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowi zuje si  zaprojektowa  i zrealizowa  na rzecz Zamawiaj cego roboty
budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegaj ce na .: Rozbudowie drogi
wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty” zgodnie z ofert , która stanowi
za cznik nr 1 do niniejszej Umowy, z on  w oparciu o postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyja nieniami (dalej „SIWZ”), która stanowi
za cznik nr  2 do niniejszej Umowy. Oferta Wykonawcy zosta a wybrana przez
Zamawiaj cego, jako najkorzystniejsza w wyniku post powania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy _____.

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) opracowanie  dokumentacji  projektowej  i  map  do  celów  projektowych  zgodnie  z
zapisami Programu Funkcjonalno – U ytkowego (zwanego dalej PFU), wed ug
obowi zuj cych  w  Polsce  przepisów,  w  szczególno ci  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pó n. zm.) i rozporz dzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  wrze nia  2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129);

2) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej STWiORB), zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2  wrze nia  2004  r.  w  sprawie  szczegó owego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego;

3) wykonanie dwuetapowego audytu bezpiecze stwa ruchu drogowego;
4) uzyskanie niezb dnych dla prawid owej realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnie

i pozwole  z i od instytucji zewn trznych, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budow  lub/i prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej
(zwanej dalej ZRID) lub/i skutecznego zg oszenia robót budowlanych nie
wymagaj cych pozwolenia na budow ;

5) pe nienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawc
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji okre lonej w ust. 1;

6) wybudowanie obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymogami
okre lonymi w niniejszej Umowie oraz wynikaj cymi ze stosownych przepisów prawa,
w szczególno ci zgodnie z ustaw  Prawo budowlane, jak równie  oddanie obiektu do

ytkowania.
7) wykonanie i monta  tablic informacyjnych i pami tkowych.

3. Wykonawca potwierdza, i  przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu
nale ytej staranno ci, mia  mo liwo  zweryfikowania udost pnionych przez
Zamawiaj cego danych, PFU, oraz innych informacji przedstawianych przez
Zamawiaj cego  maj cych  wp yw  na  proces  projektowy  i  budowlany.  W  zwi zku  z  tym
Wykonawca o wiadcza, e informacje, które uzyska  lub które przy dochowaniu nale ytej
staranno ci móg  uzyska  w toku takiej weryfikacji nie b  stanowi y podstawy do
kierowania roszcze  wobec Zamawiaj cego.
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4. Wykonawca jest zobowi zany, za wynagrodzeniem rycza towym okre lonym w § 9, do
wykonania z nale yt  staranno ci  wszelkich robót, us ug i czynno ci niezb dnych dla
zrealizowania przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiaj cemu obiektu
budowlanego, który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do u ytkowania.

5. Wykonawca zobowi zuje si  wykona  roboty, us ugi i czynno ci, sk adaj ce si  na
przedmiot Umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiaj cego harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi za cznik nr 3 do niniejszej umowy.

6. W przypadku wyst pienia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowi zany
jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust.  5,
o zmiany, które wyst pi y w okresie rozliczeniowym i przed enia go do zatwierdzenia
Zamawiaj cemu.

7. Wykonawca zobowi zuje si  zaktualizowa  harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym
mowa w ust. 5, na wykonanie robót, us ug i czynno ci sk adaj cych si  na przedmiot
Umowy, w oparciu o projekt wykonawczy i budowlany i przed  go do zatwierdzenia
Zamawiaj cemu 7 dni przed przekazaniem placu budowy.

8. W przypadku zmiany post pu robót budowlanych, które wyst pi y w okresie
rozliczeniowym i na wezwanie Zamawiaj cego, Wykonawca zobowi zany jest do
uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 5  i
przed enia go do zatwierdzenia Zamawiaj cemu.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 31 stycze  2018 r., w tym:

1) zako czenie robót budowlanych w terminie nie pó niej ni  do dnia 30 listopada
2017r.,

2. Termin,  o  którym  mowa  w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac
projektowych i zwi zane z tym uzyskanie wszystkich niezb dnych opinii, uzgodnie ,
zatwierdze , decyzji itp., uzyskania decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budow  lub/i  je li
zajdzie taka konieczno  skutecznego zg oszenia robót niewymagaj cych pozwolenia na
budow  oraz wykonanie robót budowlanych, skutecznego zg oszenia zako czenia robót
do Nadzoru Budowlanego lub/i w razie koniczno ci z enie skutecznego wniosku o
udzielenie pozwolenia na u ytkowanie dla inwestycji okre lonej w § 1 ust. 1.

3. Rozpocz cie robót okre lonych w § 1, ustala si  na dzie  przekazania Wykonawcy terenu
budowy,  co  nast pi  w  okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych
decyzji administracyjnych pozwalaj cych na rozpocz cie robót budowlanych.

4. Zamawiaj cy nie przeka e terenu budowy do czasu przed enia przez Wykonawc
dokumentów, o których mowa w §  4  ust.  5  i  §  5  ust.  3. Opó nienie w przed eniu
dokumentów b dzie traktowane jako powsta e z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie
mo e stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót.
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5. Za termin zako czenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uwa a si  dat  pisemnego
zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego robót, potwierdzonej
wpisem w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru/ KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO, o ile czynno ci odbioru ko cowego nie zostan  wstrzymane przez
Zamawiaj cego z powodów, o których mowa w § 13 ust.  5. W przypadku wstrzymania
przez  Zamawiaj cego  czynno ci  odbioru  ko cowego  za  termin  zako czenia  robót
uwa  si  b dzie dat  wznowienia czynno ci odbioru, po których zako czeniu zostanie
podpisany protokó  odbioru ko cowego.

Czynno  potwierdzenia zg oszenia przez Wykonawc  gotowo ci do odbioru ko cowego
robót przez KOORDYNATOR ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO w uzasadnionych
przypadkach mo e by  wykonana przez upe nomocnionego przedstawiciela
Zamawiaj cego. Potwierdzenie gotowo ci do odbioru winno nast pi  w ci gu 3 dni od
daty zg oszenia gotowo ci do odbioru ko cowego przez Wykonawc .

6. W przypadku wyst pienia okoliczno ci niezale nych od Wykonawcy i nie zawinionych
przez  niego,  w  tym  okoliczno ci,  o  których  mowa  w § 11 i § 20, skutkuj cych
niemo no ci  dotrzymania  terminu  okre lonego  w ust. 1, termin  ten  mo e  ulec
przed eniu, nie wi cej jednak ni  o czas trwania tych okoliczno ci i usuwania ich
skutków.

7. Podstaw  do dania przez Wykonawc  zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy
 stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ci gu 3 dni roboczych, licz c od

daty zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 6.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ CEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiaj cy ustanawia KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO,
pe ni cego równie  funkcj IN YNIERA KONTRAKTU w osobie ______________
posiadaj cego uprawnienia budowlane w zakresie __________________, powierza mu
czynno ci okre lone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie _________________,
posiadaj cego uprawnienia budowlane w zakresie ___________________ oraz
PROJEKTANTA bran y drogowej w osobie _____________, posiadaj cego uprawnienia
budowlane do projektowania w zakresie____________.

3. Wszelk  korespondencj  skierowan  przez ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU/
KOORDYNATOR  ZESPO U  NADZORU  INWESTORSKIEGO  do  Wykonawcy  uznaje  si  za
prawid owo i skutecznie dor czon , je eli b dzie z ona w siedzibie/biurze budowy
Wykonawcy,  u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH, lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4

OBOWI ZKI WYKONAWCY

1. Najpó niej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiaj cy nieodp atnie przeka e
Wykonawcy Dziennik budowy.
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2.  Wykonawca ma obowi zek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowi zuj cymi w
tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Wszyscy pracownicy na
terenie budowy winni by  ubrani i wyposa eni w odzie  ochronn  zgodnie z
wymaganiami przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca ma obowi zek
utrzymywa  oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w nale ytym
stanie technicznym, jak i wprowadza  dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych s b lub ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU.

3. Wykonawca nie dopu ci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy osób
nietrze wych lub b cych pod wp ywem rodków odurzaj cych.

4. Wykonawca b dzie ka dorazowo powiadamia ZAMAWIAJ CEGO i INSPEKTORA NADZORU/
KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO telefonicznie i pisemnie o
wypadkach, a tak e szkodach na maj tku Zamawiaj cego w momencie nast pienia tego
rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowi zek, najpó niej do dnia przekazania terenu budowy, o którym
mowa w § 2 ust. 3 sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie
budowy z uwzgl dnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia
robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyska  jego
zatwierdzona z Zamawiaj cym/INSPEKTOREM NADZORU/ KOORDYNATOREM ZESPO U
NADZORU INWESTORSKIEGO .

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje ponadto:

a) pe  obs ug  geodezyjn  budowy, w tym min : map  zasadnicz , zatwierdzona map
powykonawcz

b) wszelkie badania i pomiary wynikaj ce z zapisów dokumentacji projektowej
i STWiORB, niezb dne do wykonania kompletnego dzie a budowlanego i przekazania
go Zamawiaj cemu w celu uzyskania przez Zamawiaj cego administracyjnej decyzji
zezwalaj cej na u ytkowanie wykonanych obiektów zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiaj cego/INSPEKTORA NADZORU bada  sprawdzaj cych,
które nie potwierdz  osi gni cia wymaganych parametrów okre lonych w dokumentacji
projektowej i STWiORB koszt wykonania tych bada  poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca, niezale nie od wykonywanych zada , przyjmuje pe  odpowiedzialno  za:

a) przyj ty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy  przez
Zamawiaj cego jego ca ci,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynacj  tych robót,
c) informowanie ZAMAWIAJ CEGO i INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA ZESPO U

NADZORU INWESTORSKIEGO o konieczno ci wykonania robót zamiennych i
dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2 lit. a, lit. b i ust. 3 w ci gu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno ci ich wykonania,

d) bie ce i chronologiczne prowadzenie pe nej dokumentacji budowy, w szczególno ci
Dziennika Budowy oraz ksi ki obmiaru (lub RKR) wykonanych i odebranych robót,

e) utrzymanie   terenu  budowy  w  tym  utrzymanie  zimowe,  oznakowania  terenu
budowy, w tym oznakowania obowi zuj cego w czasie wykonania robót,
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f) wykonanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej oraz uzyskanie
wszystkich niezb dnych uzgodnie  i pozwole ,

g) skutki finansowe jakichkolwiek b dów wyst puj cych w dokumentacji projektowej
obci aj  Wykonawc .

h) Wady w wykonaniu przedmiotu umowy

§ 5

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowi zuje si  w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia
odpowiednich umów ubezpieczenia z tytu u szkód, które mog  zaistnie  w zwi zku z
okre lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno ci cywilnej na czas realizacji
robót obj tych umow , tj. do dnia odbioru ko cowego tych robót.

2. Ubezpieczeniu podlegaj  w szczególno ci:

1) roboty obj te Umow :

a) ubezpieczenie  wszystkich  ryzyk  projektowych,  budowy  i  monta u  (Car/Ear  -
ubezpieczenie mienia inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u prowadzenia dzia alno ci i
posiadanego mienia w zwi zku z realizacj  inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC
dedykowane);

c) Wykonawca zobowi zuje si  ubezpieczy  sprz t budowlany (CPM -
ubezpieczenie sprz tu budowlanego).

Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o okres od przekazania placu budowy
do czasu podpisania protoko u odbioru ko cowego, w którym nie stwierdzono wad
lub usterek b  momentu, w którym usuni to wszelkie stwierdzone wady lub
usterki - od wszelkich szkód/kosztów, które mog  powsta  w czasie i/lub w zwi zku
z realizacj  inwestycji, na sum  nie ni sz  od pe nego kosztu odtworzenia (w
minimalnym zakresie na sum  nie ni sz  ni  pe na warto  Umowy wraz z VAT).
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o równie  w okresie trwania
odpowiedzialno ci gwarancyjnej / z tytu u r kojmi za wady, za wyj tkiem
ubezpieczenia sprz tu budowlanego Wykonawcy (CPM), którego okres musi si
pokrywa  z okresem realizacji Umowy.

2) prace i us ugi projektowe oraz prace i us ugi im towarzysz ce wynikaj ce z realizacji
Umowy - ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej projektanta, in yniera (PI -
ubezpieczenia OC projektanta) na sum  gwarancyjn nie ni sz  ni  30% ca kowitej
warto ci przedmiotu umowy  tj. ……………..z na jedno i wszystkie zdarzenia.
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o od dnia przyst pienia do
wykonywania czynno ci projektowych, jednak nie pó niej ni  od dnia zawarcia
Umowy i b dzie trwa  do czasu wykonywania wszelkich prac/us ug projektowych
zwi zanych z realizacj  Umowy. Ubezpieczenie b dzie obowi zywa o równie  w
okresie trwania odpowiedzialno ci gwarancyjnej / z tytu u r kojmi za wady.

3) odpowiedzialno  cywilna za szkody oraz nast pstwa nieszcz liwych wypadków
dotycz ce pracowników i osób trzecich, a powsta e w zwi zku realizacj  przedmiotu
umowy, w tym tak e ruchem pojazdów mechanicznych - ubezpieczenia
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obowi zkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowi zkowe) - na sum
gwarancyjn  nie ni sz  ni  nie ni sz  ni  100% ca kowitej warto ci przedmiotu
umowy, tj. ……………..z .
Niniejsze ubezpieczenie b dzie obowi zywa o okres od podpisania niniejszej
Umowy do czasu podpisania protoko u odbioru ko cowego, w którym nie
stwierdzono wad lub usterek, b  momentu, w którym usuni to wszelkie
stwierdzone wady lub usterki.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaj  akceptacji Zamawiaj cego.

4. Wykonawca:

1) jest zobowi zany w ci gu 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy,
przedstawia  Zamawiaj cemu dowód zap aty sk adki oraz polis  z tytu u zawarcia
powy szej umowy ubezpieczenia;

2) jest zobowi zany utrzymywa  ubezpieczenie na kwoty nie ni sze ni  wskazane w ust.
2, przez ca y okres wykonywania Umowy;

3) jest zobowi zany przedstawia  Zamawiaj cemu dowód zap aty sk adki z tytu u
zawarcia ubezpieczenia na kolejne okresy, przed up ywem terminu obowi zywania
poprzedniego.

5. Ubezpieczonymi s  wszystkie podmioty zwi zane z wykonaniem i realizacj  Umowy.

6. Wykonawca dokona wymaganych ubezpiecze  w firmach ubezpieczeniowych
zarejestrowanych i posiadaj cych jednostki organizacyjne w Polsce, b cych zdolnymi
do obs ugi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji szkód poprzez jednostki
prowadz ce dzia alno  na terytorium RP.

7. Wykonawca zobowi zany jest w terminie 14 dni po zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiaj cemu pe nej dokumentacji ubezpieczeniowej, (przez które rozumie si
projekty umów ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzaj cej spe nienie
okre lonych w niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiaj cy
uprawniony jest do weryfikacji przes anej dokumentacji. W przypadku, w którym
przes ane dokumenty nie spe niaj  wymogów ubezpieczeniowych Zamawiaj cy
wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na dokonanie zmian i ponowne przes anie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Je eli po dokonaniu ponownej weryfikacji
przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie b  nadal spe nia y wymogów
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, Zamawiaj cy przejmuje gesti
ubezpieczeniow  w zakresie wymaganych ubezpiecze , na koszt Wykonawcy, który nie
wywi za  si  ze zobowi za  w tym zakresie. Oznacza to przej cie obowi zku
przygotowania i wdro enia polisy ubezpieczenia wymaganych Umow . W tym
przypadku Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu (pe nomocnikowi Zamawiaj cego)
jednorazowego pe nomocnictwa do przygotowania i wdro enia polis, w których
„Ubezpieczaj cym” (p atnikiem sk adki) pozostanie Wykonawca. W ka dym innym
przypadku uznaje si , e pe nomocnictwo okre lone w zdaniu poprzednim wynika
wprost z podpisanej Umowy.  Zamawiaj cy nie wymaga od wykonawcy dostarczenia
umowy na ubezpieczenie CPM.

8. Niezale nie od powy szego Zamawiaj cy ma prawo naliczy  Wykonawcy kar  umown
w kwocie stanowi cej równowarto  10% (dziesi ciu procent) sk adki za polis
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ubezpieczeniow  przedstawion  przez Wykonawc , w przypadku, w którym dojdzie do
przej cia gestii ubezpieczeniowej na skutek braku spe nienia wymogów
ubezpieczeniowych zawartych w Umowie lub naruszenia przez Wykonawc  ww.
postanowie  dotycz cych udzielenia pe nomocnictwa. Zamawiaj cy zastrzega sobie
prawo do innego sposobu rozliczenia p atno ci wobec Ubezpieczyciela za przej te polisy,
w tym poprzez potr cenie z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku akceptacji polis
przez Zamawiaj cego Wykonawca niezw ocznie (tj. nie pó niej ni  w ci gu 7 dni) od dnia
akceptacji przed y dowody p atno ci Zamawiaj cemu, potwierdzaj ce zap acenia ca ej
sk adki.

9. adne  prace,  roboty  i  inne  czynno ci  zwi zane  z  realizacj  niniejszej  Umowy  nie  mog
by  rozpocz te przed przedstawieniem Zamawiaj cemu przez Wykonawc
zaakceptowanych  (tj.:  spe niaj cych  wymogi  Umowy)  kopii  polis  i  potwierdze  zap aty
sk adek ubezpieczeniowych.

10. Wykonawca jest zobowi zany do niezw ocznego usuni cia, w ramach wynagrodzenia
umownego, wszelkich szkód powsta ych w zwi zku z realizacj  niniejszej Umowy (w tym
na rzecz osób trzecich).

§ 6

MATERIA Y DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot Umowy winien by  wykonany z materia ów oraz urz dze  dostarczonych
przez Wykonawc . Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materia y i
urz dzenia, okre lone, co do rodzaju, standardu i ilo ci w dokumentacji projektowej
i STWiORB, oraz ponosi za nie pe  odpowiedzialno .

2. Wykonawca ma obowi zek umo liwi  prowadzenie czynno ci s bowych na terenie
budowy osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub
innymi aktami prawnymi, jak i osobom upowa nionym przez Zamawiaj cego, w tym
pracownikom Zamawiaj cego. Wykonawca ma równie  obowi zek udost pnia  im
dane,   informacje  lub  pomoc  w  zakresie  wymaganym  lub  okre lonym  w  tych  aktach
prawnych.

3. Wykonawca zobowi zuje si  do wykonania Umowy przy u yciu narz dzi i urz dze
wskazanych  w  ofercie.  Zmiana  narz dzi  i  urz dze  wskazanych  w  ofercie  w  trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by  uzasadniona przez Wykonawc  na
pi mie i zaakceptowana przez Zamawiaj cego. Zamawiaj cy zaakceptuje tak  zmian  w
terminie 7 dni roboczych od dnia jej zg oszenia, ale wy cznie wtedy, gdy parametry
zamiennych narz dzi i urz dze  b  takie same lub wy sze od parametrów
wymaganych w SIWZ.

4. Wykonawca powinien przed  Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa w
ust. 3 nie pó niej ni 10 dni roboczych przed planowan  zmian . Ka da przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikaj ca z braku narz dzi i urz dze  bez wzgl du na czas
jej trwania b dzie traktowana jako przerwa powsta a z winy Wykonawcy i nie mo e
stanowi  podstawy do zmiany terminu zako czenia robót.

§ 7
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PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowi zany jest zapewni  wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby
posiadaj ce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, w
tym osoby wskazane w ofercie Wykonawcy przypisane do odpowiednich specjalno ci
bran owych.

2. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przed y Zamawiaj cemu kopie uprawnie
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kopie dokumentów potwierdzaj cych przynale no  do w ciwej okr gowej Izby
In ynierów Budownictwa lub inne równowa ne dokumenty, osób wskazanych w ofercie

3. Wykonawca nie pó niej ni  7 dni przed przekazaniem placu budowy przed
Zamawiaj cemu o wiadczenie o podj ciu obowi zków kierownika budowy i kierowników
robót bran owych wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ustawie – Prawo
budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym osób wskazanych w
ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli wszystkich bran  wchodz cych w sk ad zadania
do sprawowania tych funkcji w celu zrealizowania zadania.

4. Z wyj tkiem przypadków zaakceptowanych uprzednio na pi mie przez Zamawiaj cego,
nie b dzie adnych zmian, co do sk adu personelu Wykonawcy, przy czym ewentualna
odmowa wyra enia zgody na zmian  sk adu, powinna zosta  uzasadniona na pi mie
przez Zamawiaj cego.

5. Wykonawca przed y Zamawiaj cemu propozycj  zmiany, o której mowa w ust. 3, i 4
nie pó niej ni  7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Umowy
nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikaj ca z braku personelu

dzie traktowana jako przerwa wynik a z przyczyn zale nych od Wykonawcy i nie mo e
stanowi  podstawy do wyd enia terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 3.

6. Zamawiaj cy zaakceptuje zmian  personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy
wy cznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie nowych osób b  takie same lub
wy sze od kwalifikacji i do wiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiaj cy zaakceptuje zmian , o której mowa w ust. 3 i 4 w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Zmiana personelu nie
wymaga aneksu do Umowy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj cego, do wykonania Umowy innych osób ni
wskazane w Ofercie Wykonawcy i nieprzed enie Zamawiaj cemu kopii dokumentów, o
których mowa w ust. 1, stanowi podstaw  do odst pienia od Umowy przez
Zamawiaj cego z winy Wykonawcy.

9. Je eli Wykonawca powe mie wiadomo , e którykolwiek cz onek personelu zosta
skazany prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo pope nione w celu osi gni cia
korzy ci maj tkowej lub na mocy, którego zosta  orzeczony zakaz zajmowania
okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu lub prowadzenia okre lonej
dzia alno ci gospodarczej – niezw ocznie zawiadomi na pi mie o tym fakcie
Zamawiaj cego, jednocze nie przedstawiaj c Zamawiaj cemu do akceptacji inn  osob  o
tych samych lub wy szych kwalifikacjach i do wiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
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okre lonymi  w  SIWZ  i  o  zgod  na  tak  zmian  wyst pi  w  formie  pisemnej  do
Zamawiaj cego.

10. W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiaj cy wyrazi zgod  na wymian  personelu na
zaproponowany przez Wykonawc , o ile wskazana osoba spe nia wymogi dotycz ce
kwalifikacji.

11. Wykonawcy nie przys uguje roszczenie o zwrot kosztów wynikaj cych bezpo rednio lub
po rednio z usuni cia lub wymiany personelu.

§ 8

PODWYKONAWCY

1. Zamawiaj cy ustanawia nast puj ce wymagania dotycz ce umowy o podwykonawstwo:

1) Termin zap aty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
mo e by  d szy ni  30 dni od dnia dor czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj cych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, us ugi lub roboty
budowlanej;

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wy cznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub us ug, które stanowi  cz ci zamówienia
okre lonego Umow  zawart  pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc ;

3) Wyp ata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane b ce przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyj ty w Umowie dla Wykonawcy, b dzie
nast powa  w cz ciach, na podstawie robót wykonanych w okresie rozliczeniowym
przez Podwykonawc  lub dalszego Podwykonawc ;

4) Wykonanie  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo  zostaje  okre lone,  na  co
najmniej takim poziomie, jako ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc  i powinno odpowiada  stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre lonym w Programie Funkcjonalno – U ytkowym;

5) Okres odpowiedzialno ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie b dzie krótszy od okresu
odpowiedzialno ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj cego;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s  zobowi zani do przedstawiania
Zamawiaj cemu na jego danie dokumentów, o wiadcze  i wyja nie  dotycz cych
realizacji umowy o podwykonawstwo (orygina y lub kserokopie dokumentów
po wiadczone za zgodno  z orygina em przez Podwykonawc  lub dalszego
Podwykonawc );

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowi zani s  do przestrzegania zakazu
udzia u (tj. zatrudniania) etatowych pracowników Zamawiaj cego w realizacji zada
obj tych Umow  zawart  pomi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc .

2. Wykonawca podzleci wy cznie prace lub roboty polegaj ce na:

1)  ______________
2)  ______________

3. Pozosta e roboty Wykonawca wykona si ami w asnego przedsi biorstwa.
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4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawc  lub dalszym Podwykonawc
robót budowlanych wymaga ka dorazowej zgody Zamawiaj cego. W zwi zku z
powy szym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót zamierzaj cy zawrze
umow  o podwykonawstwo, której przedmiotem s  roboty budowlane (b
dokona  zmiany w takiej umowie) obowi zany jest do przed enia Zamawiaj cemu
projektu tej umowy (a tak e projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowi zany do czy  zgod  Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre ci zgodnej z projektem umowy (b  zgod  na
zmian  tej umowy). Przed ony projekt umowy o podwykonawstwo (b  projekt
jej zmiany) musi by  zgodny z obowi zuj cymi przepisami prawnymi, w
szczególno ci za  z ustaw  Prawo zamówie  publicznych;

2) Zamawiaj cemu przys uguje prawo zg oszenia pisemnych zastrze  do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a tak e projektu jej zmiany)
w  szczególno ci  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  art.  143  b  ust.  3  ustawy  Prawo
zamówie  publicznych, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej e
umowy (projektu jej zmiany). Niezg oszenie przez Zamawiaj cego pisemnych
zastrze  do przed onego projektu umowy o podwykonawstwo (a tak e do
projektu jej zmiany) w tym terminie uwa ane b dzie za akceptacj  projektu umowy
przez Zamawiaj cego;

3) W przypadku zg oszenia przez Zamawiaj cego zastrze  do projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany 14 -dniowy termin, o którym mowa
powy ej liczy si  na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmian;

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed y Zamawiaj cemu
po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej umowy o podwykonawstwo
(b  jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiaj cemu przys uguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tej e umowy (jej zmiany) w sytuacji, o której mowa
w art. 143 b ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tej e umowy (projektu jej zmiany). Niezg oszenie przez
Zamawiaj cego pisemnego sprzeciwu do tej e umowy o podwykonawstwo
(projektu jej zmiany) w tym terminie uwa ane b dzie za akceptacj  tej e umowy
(lub projektu jej zmiany) przez Zamawiaj cego.

5. Procedur  okre lon  w ust. 4 stosuje si  równie  do wszelkich zmian do umów mi dzy
Wykonawc  a Podwykonawc  oraz do umów z dalszymi Podwykonawcami, jak równie
do zmian do tych umów. Niewype nienie przez Wykonawc  obowi zków okre lonych
powy ej stanowi podstaw  do natychmiastowego dania od Wykonawcy usuni cia
przedmiotowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z placu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza innych uprawnie  Zamawiaj cego okre lonych w Umowie.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowi zany jest przed
Zamawiaj cemu po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  s  dostawy  lub  us ugi,  w  terminie  7  dni  od  jej
zawarcia w przypadku, gdy warto  takiej umowy b dzie wi ksza ni  0,5% warto ci
Umowy, w ka dym za  przypadku gdy b dzie to warto  wi ksza ni  50.000 PLN.
Przed ona umowa o podwykonawstwo (b  projekt jej zmiany) musi by  zgodny z
obowi zuj cymi przepisami prawnymi, w szczególno ci za  z ustaw  Prawo zamówie
publicznych.
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7. Zamawiaj cy dopuszcza wprowadzenie lub zmian  Podwykonawcy robót, z
zastrze eniem, e w przypadku gdy zmianie ulega Podwykonawca, na podstawie którego
zasobów Wykonawca wykaza  spe nienie warunków udzia u w post powaniu, nowy
Podwykonawca dysponuje co najmniej potencja em podmiotu zast powanego, w
zakresie, w jakim podlega  badaniu na etapie oceny spe nienia warunków udzia u w
post powaniu.

8. Zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawców, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, jest mo liwa, o ile jest to konieczne dla
prawid owej realizacji przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowie  niniejszego
paragrafu.

9. Wykonawca powiadomi KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO o
zamierzonej dacie rozpocz cia pracy ka dego Podwykonawcy i o rozpocz ciu takiej pracy
na placu budowy.

10. Wykonawca b dzie w pe ni odpowiedzialny za dzia ania, zaniechania lub uchybienia
ka dego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, dostawcy, us ugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to by y dzia ania lub uchybienia Wykonawcy.

11. W ci gu 30 dni od daty zap acenia Wykonawcy za dan  cz  prac lub robót Wykonawca
przed y Zamawiaj cemu o wiadczenia Podwykonawców oraz dalszych
Podwykonawców,  o  których  mowa  w  art.  143  c  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówie
publicznych, bior cych udzia  w realizacji odebranych i po wiadczonych do zap aty w
fakturze przez przedstawiciela Zamawiaj cego, e ich roszczenia za wykonanie
podzleconych  prac  lub  robót  zosta y  uregulowane,  wraz  z  dowodami  zap aty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których
mowa  w  art.  143  c  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówie  publicznych,  bior cym  udzia  w
realizacji odebranych prac lub robót, pod rygorem wstrzymania zap aty nast pnych
cz ci nale nego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki*) w cz ci równej sumie
kwot wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty.

12. Je eli zatwierdzony przez Zamawiaj cego zgodnie z Umow  Podwykonawca (lub dalszy
Podwykonawca) b  zg oszony dostawca lub us ugodawca wyst pi do Zamawiaj cego z

wiadczeniem, e Wykonawca nie dokonuje p atno ci za wykonane prace lub roboty,
które zosta y odebrane i po wiadczone do zap aty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiaj cego, us ugi lub dostawy i udokumentuje zasadno  takiego dania to
Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dor czenia
takiego powiadomienia dowodów, e:

1) sumy nale ne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty
oraz wynagrodzenie nale ne dostawcy lub us ugodawcy, zosta y zap acone;

2) zobowi zanie do zap aty wygas o w inny sposób ni  poprzez zap at ;
3) zobowi zania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie s  wymagalne;
4) wobec Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zosta y zg oszone roszczenia

zwi zane z niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem przez niego Umowy.

13. Je eli, po takim wezwaniu, Wykonawca nie dostarczy dowodów, e sumy nale ne
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy zosta y
zap acone albo, e zobowi zanie do zap aty wygas o, wówczas Zamawiaj cy, z



13
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

zastrze eniem art. 143c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówie  publicznych, po
potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiaj cego zap aci na rzecz
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy nale
kwot . Zap ata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa mi dzy
Wykonawc  a Zamawiaj cym. Zamawiaj cy po zap aceniu nale no ci bezpo rednio dla
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy), dostawcy lub us ugodawcy b dzie mia
prawo skorzysta  z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy do tej kwoty, b
potr ci  kwot  równ  tej nale no ci z wierzytelno ci Wykonawcy wzgl dem
Zamawiaj cego. Po dokonaniu zap aty przez Zamawiaj cego na rzecz Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) Wykonawca nie b dzie uprawniony do powo ywania si
wobec Zamawiaj cego na te zarzuty wobec Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy), o których Zamawiaj cy nie zosta  poinformowany przez Wykonawc  w
terminie 7 dni po dor czeniu wezwania opisanego powy ej.

14. Je eli zaistniej  zasadnicze w tpliwo ci Zamawiaj cego odno nie zasadno ci lub
wysoko ci  nale nej  zap aty  albo  te  podmiotu,  któremu  p atno  si  nale y,
Zamawiaj cemu przys ugiwa o b dzie prawo z enia do depozytu s dowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy),
dostawcy lub us ugodawcy. Po z eniu do depozytu s dowego b dzie mia  prawo
potr ci  kwot  równ  kwocie z onej do depozytu s dowego z wierzytelno ci
Wykonawcy wzgl dem Zamawiaj cego.

15. W przypadku, gdy Zamawiaj cy zap aci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
jak kolwiek kwot  z tytu u solidarnej odpowiedzialno ci przewidzianej w art. 6471 i nast.
K.c., Zamawiaj cy b dzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgl dem
Wykonawcy w pe nej wysoko ci, tj. obejmuj cej zap acon  nale no  g ówn  oraz
wszelkie inne koszty , w tym min. : odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

16. Zamawiaj cy  mo e  da  od  Wykonawcy  zmiany  albo  odsuni cia  Podwykonawcy  i/lub
dalszego Podwykonawcy, je eli sprz t techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie spe niaj  warunków lub wymaga ,
okre lonych w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 9

WYNAGRODZENIE

1. Z tytu u nale ytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiaj cy
zap aci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ustalone na kwot ___________ z  bez VAT
(s ownie: _________________ z otych), powi kszon  o podatek VAT w kwocie
______________ z  (s ownie: _________________ z otych), co stanowi kwot
_____________ z cznie z VAT (s ownie: _________________ z otych).

2. Wynagrodzenie okre lone w ust. 1 stanowi  b dzie rycza towe wynagrodzenie
ostateczne i niezmienne do zako czenia wykonania przedmiotu Umowy z zastrze eniem
postanowie  § 20. Oznacza to, e Wykonawca, poza przypadkami tam wyra nie
okre lonymi, nie mo e da  jego podwy szenia, chocia by w czasie zawarcia Umowy nie
mo na by o przewidzie  rozmiaru lub kosztu prac, innych czynno ci lub praw koniecznych
do zgodnego z umow  wykonania ca ci przedsi wzi cia opisanego w Programie
Funkcjonalno – U ytkowym.
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3. Wynagrodzenie rycza towe, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pokrywa równie
warto  robót, materia ów i wyposa enia w odniesieniu do robót, materia ów i
wyposa enia, które nie zosta o wprost wyszczególnione i wykazane w dokumentacji
projektowej, a jest konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, a tak e wszystkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwi zku z wykonywaniem robót, jak równie
wszystkie koszty po rednio zwi zane z realizacj  przedmiotu Umowy, w szczególno ci za
roboty i wiadczenia komplementarnie zwi zane z realizacj  przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zapewnia, e podstaw  kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawc  by o
m.in. ustalenie zakresu rzeczowego robót zgodnie z SIWZ wraz  z  dokumentacj
przetargow , na podstawie której Wykonawca przed podpisaniem Umowy dokona
szczegó owego oszacowania prac i materia ów potrzebnych do kompleksowego
wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewnia, e je eli w swych kalkulacjach
cenowych nie przewidzia  wykonania robót lub wiadcze , bez których przedmiot
Umowy nie spe nia by wymaga  wynikaj cych z niniejszej Umowy, to wykona takie
roboty lub wiadczenia na w asny koszt.

5. Wykonawca zapewnia, e przed zawarciem Umowy sprawdzi  warunki lokalne dotycz ce
terenu robót, przeprowadzi  profesjonalne badania gruntowe, zweryfikowa  warunki
pracy na budowie i okoliczno ci te uwzgl dni  przy ustaleniu wynagrodzenia Wykonawcy
okre lonego w Umowie, a ponadto Wykonawca o wiadcza, e uzyska  informacje i dane,
jakie mog  mie  wp yw na ocen  ryzyk i okoliczno ci wykonania przedmiotu Umowy.

§ 10

ROZLICZENIA I P ATNO CI

1. Wynagrodzenie okre lone w § 9 za  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  o  którym  mowa  w
§1, rozliczane b dzie nie cz ciej ni  raz w miesi cu. Wynagrodzenie rozliczane b dzie
fakturami przej ciowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu zamówienia uj te
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie sporz dzonego przez
Wykonawc  Zestawienia warto ci wykonanych robót w oparciu o dokumenty, o których
mowa w § 4 ust. 8 lit. d. Zestawienie warto ci wykonanych robót musi by  sprawdzone
i zaakceptowane przez KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO i
odpowiedniego dla danej bran y INSPEKTORA NADZORU, oraz zatwierdzone przez
Zamawiaj cego przed wystawieniem faktury/faktur.

Zestawienie warto ci wykonanych robót winno by  sporz dzone przez Wykonawc
narastaj co, a warto  wykonanych elementów robót ma by  pomniejszona o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

2. Do momentu odbioru ko cowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone cznie fakturami przej ciowymi, o których mowa w ust. 1,  nie  mo e
przekroczy  90% wynagrodzenia umownego okre lonego w § 9 ust. 1. Zamawiaj cy
dopuszcza z enie faktury przej ciowej za wykonanie dokumentacji projektowej na
kwot  netto  nie  wi ksz ,  ni  90  %  warto ci  wynagrodzenia  umownego  netto  za
wykonanie dokumentacji projektowej okre lonego w Formularzu cenowym oferty
Wykonawcy.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nast pi na podstawie
faktury/faktur ko cowej/ych, wystawionej/ych przez Wykonawc  nie pó niej ni  w ci gu
30 dni od daty odbioru ko cowego robót, w oparciu o protokó  ko cowego odbioru
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przedmiotu Umowy, na kwot  ustalon  w zestawieniu warto ci wykonanych elementów
do momentu robót. Zestawienie winno by  sporz dzone przez Wykonawc  narastaj co,
a warto  wykonanych elementów robót ma by  pomniejszona o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto ci wykonanych robót musi by
sprawdzone i zaakceptowane przez KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU
INWESTORSKIEGO i odpowiedniego dla danej bran y INSPEKTORA NADZORU, oraz
zatwierdzone przez Zamawiaj cego.

4. Wraz z faktur  ko cow  Wykonawca przedstawi o wiadczenie, w którym:

a) wymieni zaleg ci w wyp acie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców wraz z okre leniem przyczyn powstania tych zaleg ci i ich
wysoko  oraz zasadno  odsetek za opó nienie zap aty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów
wymagalno ci,

c) okre li kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom na okres gwarancji lub r kojmi wraz z podaniem terminów
wymagalno ci.

5. W przypadkach istnienia kwot okre lonych w ust. 4 lit. a i b, rozliczenie ko cowe (w
cz ci odpowiadaj cej powy szym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich zaleg ci w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytu u
wyp aty wynagrodzenia. W przypadku w tpliwo ci Zamawiaj cy mo e za da  dowodów
potwierdzaj cych  o wiadczenie Wykonawcy, w okre lonej przez siebie formie. Powy sze
odnosi si  odpowiednio do rozlicze  cz ciowych w trakcie realizacji Umowy.

6. Zamawiaj cy, z zastrze eniem ust.  4  lit.  a  i  b ma obowi zek zap aty faktury, o której
mowa  w ust.  1, w terminie do 30 dni licz c od daty jej dor czenia Zamawiaj cemu. Za
dat  zap aty nale no ci wynikaj cej z faktur uwa  si  b dzie dat  obci enia rachunku
bankowego Zamawiaj cego.

7. Zap aty nale no ci z tytu u wystawionych faktur b  dokonywane przez Zamawiaj cego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek/i
bankowy/e podwykonawcy/ów wskazany/e w dyspozycji zap aty sporz dzonej przez
Wykonawc .

8. Zamawiaj cy o wiadcza, e jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej 583-25-90-397 oraz upowa nia Wykonawc  do wystawiania
faktur bez podpisu Zamawiaj cego.

§ 11

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prób, bada , sprawdze , przegl dów, pomiarów
i odbiorów niezb dnych do przekazania do u ytkowania obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi instalacjami, urz dzeniami oraz sieciami, w tym bada  wykonywanych przez
Urz d Dozoru Technicznego.
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2. Zamawiaj cy ma prawo, je eli jest to niezb dne do wykonania przedmiotu Umowy,
poleca  Wykonawcy na pi mie:

a) wykonanie robót wynikaj cych z projektu budowlanego i wykonawczego lub/i
wynikaj cych z zasad wiedzy technicznej,

b) wykonania rozwi za  zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

c) dokonania zmiany kolejno ci wykonania robót okre lonej harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5,

a Wykonawca ma obowi zek wykona  ka de z powy szych polece .

3. W sytuacji zaistnienia, niemo liwej wcze niej do przewidzenia i obiektywnie
uzasadnionej, konieczno ci wykonania robót nieobj tych niniejsz  Umow , których
oddzielenie od zamówienia podstawowego wymaga oby, z przyczyn technicznych lub
gospodarczych, poniesienia niewspó miernie wysokich kosztów, lub od których
wykonania jest uzale nione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie
stwierdzone w protokole konieczno ci, Zamawiaj cy mo e zleci  ich wykonanie
Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odr bnej umowy.

§ 12

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

Wydane  przez  Zamawiaj cego  polecenia,  o  których  mowa  w  §  11  ust.  2,  nie  uniewa niaj
w  jakiejkolwiek  mierze  Umowy,  ale  skutki  tych  polece  mog  stanowi  podstaw  do
zmiany - na wniosek Wykonawcy – terminu zako czenia robót, o którym mowa w § 2 ust.1.
Polecenia te nie stanowi  podstawy do zmiany wynagrodzenia umownego.

§ 13

ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonane prace i roboty podlega  b  odbiorom zgodnie z warunkami okre lonymi w
PFU oraz Umowie.

2. Stosowane b  mi dzy innymi nast puj ce odbiory robót: odbiory robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu/ odbiory techniczne/ odbiory cz ciowe/ odbiory eksploatacyjne/
odbiory cz ciowe z przekazaniem do eksploatacji/ odbiór ko cowy/ odbiór
pogwarancyjny (ostateczny)/ odbiory potwierdzaj ce usuni cie wad lub usterek.

3. Dokonanie odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu/ odbioru technicznego/
odbioru cz ciowe/ odbioru eksploatacyjnego/ odbioru cz ciowe z przekazaniem do
eksploatacji nie wy cza mo liwo ci zg aszania zastrze  nienale ytego wykonania
Umowy na etapie odbioru ko cowego.

4. Dopuszcza  si  mo liwo  pomini cia,  w  procesie  realizacji  przedmiotu  Umowy
poszczególnych spo ród okre lonych w Umowie odbiorów, wówczas czynno ci obj te
takim odbiorem musz  by  dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze
zdefiniowanych wy ej odbiorów, najpó niej podczas odbioru ko cowego.
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5. Gotowo  do odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu Wykonawca
(KIEROWNIK BUDOWY) b dzie zg asza  Zamawiaj cemu / Inspektorowi Nadzoru/
KOORDYNATOROWI ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO wpisem w Dzienniku
budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowi zek przyst pi  do odbioru tych robót
w terminie 3 dni roboczych od daty zg oszenia.

6. Odbiory cz ciowe, odbiór ko cowy, odbiór ostateczny (przed up ywem okresu
kojmi/gwarancji) dokonywane b  komisyjnie z udzia em przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiaj cego oraz Nadzoru inwestorskiego .Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu
gotowo  do odbioru cz ciowego i ko cowego robót w formie pisemnej. Zamawiaj cy
powiadomi Wykonawc  telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru cz ciowego
robót oraz pisemnie o terminie odbioru ko cowego i ostatecznego, a Wykonawca w
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego b dzie uczestniczy  w pracach komisji.

7. Zamawiaj cy wyznaczy termin i rozpocznie odbiór cz ciowy i odbiór ko cowy
przedmiotu Umowy w ci gu 14 dni roboczych od daty zg oszenia  przez Wykonawc
gotowo ci do odbioru potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy przez INSPEKTORA
NADZORU/ KOORDYNATOROWA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO .

8. Wraz  ze  zg oszeniem  gotowo ci  do  odbioru  cz ciowego  lub  ko cowego  robót
Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu sporz dzone w j zyku polskim i w zakresie
niniejszej Umowy:

a) dokumentacj  projektow  powykonawcz ,
b) Dziennik budowy,
c) niezb dne wiadectwa kontroli jako ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno ci

wymagane przepisami dla materia ów i urz dze , gwarancje dotycz ce
zamontowanych urz dze ,

d) protoko y bada  i sprawdze ,
e) opinia	 technologiczna	 wraz	 z	 o wiadczeniem	 kierownika	 budowy	 	 o	

wbudowanych	wyrobach	i	materia ach	budowlanych,
f) sprawozdanie	techniczne	kierownika	budowy,
g) recepty	i	ustalenia	technologiczne
h) niezb dne	 wiadectwa	 kontroli	 jako ci,	 atesty,	 certyfikaty	 i	 deklaracje	

zgodno ci	 wymagane	 przepisami	 dla	 materia ów	 i	 urz dze ,	 gwarancje	
dotycz ce	 zamontowanych	 urz dze 	 i	 instrukcje	 obs ugi	 i	 dokumentacje	
techniczno-ruchowe

i) kopia	 rysunków	 z	 zatwierdzonego	 projektu	 budowlanego	 z	 naniesionymi	
zmianami,	je eli	wyst pi

j) wiadczenia Kierownika Budowy,  o których mowa w art.  57 ust.  1  pkt  2 lit.  a  i  b
ustawy Prawo budowlane,

k) powykonawcz  inwentaryzacj  geodezyjn  lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzaj cym jego z enie do w ciwego o rodka
geodezji.

9. Zamawiaj cy ma prawo wstrzyma  czynno ci odbioru ko cowego, je eli Wykonawca nie
wykona  przedmiotu Umowy w ca ci oraz nie przedstawi  dokumentów, o których
mowa w ust. 8.

10. Je eli w trakcie odbioru ko cowego zostan  stwierdzone wady:
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1) nadaj ce si  do usuni cia i umo liwiaj ce u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, to Zamawiaj cy dokona odbioru ko cowego i wyznaczy termin do
usuni cia tych wad;

2) nie nadaj ce si  do usuni cia:

a) je eli wady (wady trwa e) umo liwiaj  u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiaj cy dokona
odbioru ko cowego, obni aj c jednocze nie wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto ci u ytkowej estetycznej i technicznej,

b) je eli wady uniemo liwiaj  u ytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiaj cy przerywa czynno ci
odbioru ko cowego i da wykonania przedmiotu Umowy lub jego cz ci po
raz drugi w wyznaczonym terminie.

11. Wykonawca zobowi zany jest do zawiadomienia na pi mie Zamawiaj cego o usuni ciu
wad oraz do dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si  odpowiednio postanowienia ust. 7.

12. Z czynno ci odbioru cz ciowego, odbioru ko cowego i odbioru ostatecznego b dzie
spisany protokó  zawieraj cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 10 na usuni cie stwierdzonych wad.

13. Nie pó niej ni 90 dni roboczych przed up ywem okresu r kojmi Zamawiaj cy wyznaczy
dat  odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawc  w formie pisemnej.
Po protokolarnym usuni ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i po up ywie
okresu r kojmi rozpoczynaj  swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy, o których mowa w §16 Umowy.

§ 14

KOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  wzgl dem Zamawiaj cego z tytu u r kojmi za
wady robót b cych przedmiotem Umowy na zasadach okre lonych w Kodeksie
cywilnym, przy czym Strony postanawiaj , e odpowiedzialno  Wykonawcy z tytu u

kojmi za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ______ lat (zgodnie z
ofert  Wykonawcy) od daty zako czenia odbioru ko cowego przedmiotu Umowy.
Zamawiaj cy mo e dochodzi  roszcze  z tytu u r kojmi tak e po terminie okre lonym
powy ej, je eli reklamowa  wad  przed up ywem tego terminu.

2. Przy dokonywaniu odbioru ko cowego Wykonawca udzieli Zamawiaj cemu gwarancji co
do jako ci robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materia ów i urz dze ) i
przeka e Zamawiaj cemu wystawiony dokument udzielenia gwarancji najpó niej wraz z
faktur  ko cow . Warunki udzielenia gwarancji b  stanowi  jednocze nie kart
gwarancyjn . W przypadku nie wydania karty gwarancyjnej we wskazanym terminie
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zatrzymania p atno ci faktury ko cowej do czasu
otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przys uguj  odsetki od
wstrzymanej p atno ci.

3. Strony zgodnie ustalaj , e do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powy ej, zastosowanie
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maj  przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako ci przy sprzeda y, z zastrze eniem
postanowie  zawartych w niniejszej Umowie.

4. W celu unikni cia w tpliwo ci Strony potwierdzaj , i  wynagrodzenie umowne obejmuje
wynagrodzenie z tytu u udzielenia gwarancji i wykonywania obowi zków wynikaj cych z
udzielonych gwarancji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnie  Zamawiaj cego wynikaj cych z r kojmi za wady, jak
równie  do dochodzenia roszcze  o naprawienie poniesionej szkody w pe nej wysoko ci i
innych roszcze  przys uguj cych Zamawiaj cemu zgodnie z Umow .

6. Okres odpowiedzialno ci Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytu u r kojmi i
gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia dokonania odbioru ko cowego robót.

7. Gwarancja  jako ci  robót,  o  której  mowa  w  ust.  2  powy ej,  zostanie  udzielona  na  okres
____________ miesi cy kalendarzowych. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia
odbioru ko cowego i wydania karty gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

8. Wykonawca w dniu podpisania protoko u odbioru ko cowego zobowi zany jest
przekaza  Zamawiaj cemu certyfikaty bezpiecze stwa i deklaracje zgodno ci dla
zapewnionych przez niego materia ów i urz dze .

9. Je eli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materia y lub urz dzenia zastosowane
do wykonania robót przez dostawc  lub producenta tych materia ów lub urz dze  b dzie

szy ni  okres gwarancji udzielonej Zamawiaj cemu przez Wykonawc , wówczas
Wykonawca, niezw ocznie po up ywie okresu gwarancji udzielonej Zamawiaj cemu,
przeniesie na Zamawiaj cego przys uguj ce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
poprzez wydanie Zamawiaj cemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W
przypadku gdy taka gwarancja zosta a udzielona podwykonawcy Wykonawcy,
Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nast pnie przeniesie je na
Zamawiaj cego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ust pu.

10. W przypadku gdy wada lub usterka ujawni a si  w okresie gwarancji Wykonawca jest
zobowi zany usun  ujawnion  wad  lub usterk  w terminie wskazanym w karcie
gwarancyjnej  lub   z  ustale  Stron,  przy  czym  w  protokole,  o  którym  mowa  w  ust.  8,
Strony mog  odmiennie ustali  termin usuni cia wady lub usterki, stosownie do potrzeb
Zamawiaj cego, rodzaju wady lub usterki i mo liwo ci jej usuni cia przez Wykonawc .

11. Usuni cie wady lub usterki nast pi na terenie, na którym by y prowadzone roboty, chyba
e do jej skutecznego usuni cia niezb dne b dzie dokonanie tego w innym miejscu.

12. Wszelkie koszty zwi zane z usuni ciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczególno ci koszty ewentualnego transportu elementu posiadaj cego wad  lub usterk
na inne miejsce.

13. Usuni cie wady lub usterki stwierdzone zostanie protoko em podpisanym przez ka  ze
Stron.

14. W przypadku nieprzyst pienia przez Wykonawc  do usuwania ujawnionych wad lub
usterek w terminie (w szczególno ci wynikaj cym z karty gwarancyjnej lub z ustale
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Stron), lub w przypadku konieczno ci natychmiastowego usuni cia wad lub
usterek  wyst puj cych w  sytuacji zagra aj cej yciu lub zdrowiu lub wyst pieniu
katastrofy Zamawiaj cy b dzie uprawniony wed ug swojego wyboru do usuni cia wad
lub usterek we w asnym zakresie lub do zlecenia ich usuni cia innemu podmiotowi, a
koszty z tym zwi zane pokryje z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy, o którym
mowa w § 16 Umowy lub daj c od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W
przypadku gdy koszty usuni cia wad lub usterek przewy sza  b  kwot  zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy, Zamawiaj cy uprawniony jest do dania zwrotu
poniesionych kosztów, w cz ci w jakiej nie zosta y one pokryte z zabezpieczenia
nale ytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny b dzie przed ony do dnia odbioru robót, w
wyniku którego komisja powo ana przez Zamawiaj cego potwierdzi (protokolarnie)
usuni cie przez Wykonawc  tych wad lub usterek.

15. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres
gwarancyjny b dzie przed ony do dnia odbioru robót, w wyniku którego komisja
powo ana przez Zamawiaj cego potwierdzi (protokolarnie) usuni cie przez Wykonawc
tych wad lub usterek.

16. Dla wykonywania uprawnie  z tytu u gwarancji jako ci wystarczaj ce jest powiadomienie
Wykonawcy najpó niej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

17. W przypadku usuni cia przez Wykonawc  istotnej wady lub wykonania wadliwej cz ci
Robót na nowo, termin gwarancji, w z zakresie usuni tej wady lub wykonania wadliwej
cz ci robót na nowo,  biegnie na nowo od chwili usuni cia istotnej wady lub wykonania
wadliwej cz ci robót na nowo.

18. Zamawiaj cy mo e za da  usuni cia wad lub usterek w sposób przez siebie okre lony, a
Wykonawca zwi zany jest daniem Zamawiaj cego.

19. Wykonawca zapewnieni zatwierdzon  organizacj  ruchu na czas prowadzenie robót w
celu usuwania usterek czy wad powsta ych w trakcie trwania Gwarancji/ R kojmi

§ 15

1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zako czenia robót – w wysoko ci 0,05%kwoty okre lonej w
§ 9 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie  zw oki
liczony w stosunku do terminu zako czenia robót okre lonego w  § 2 ust. 1 pkt 1;;

b) za niedotrzymanie terminu z enia skutecznego wniosku o pozwolenie na u ytkowanie
lub skutecznego zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o
zako czeniu budowy – w wysoko ci 0,05% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 ustalonej w
dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za ka dy dzie  zw oki liczony w stosunku do
terminu z enia skutecznego wniosku  w § 2 ust. 1

c) je eli roboty obj te przedmiotem niniejszej Umowy b dzie wykonywa  podmiot inny
ni  Wykonawca lub inny ni  Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z
procedur  okre lon  w § 8 - w wysoko ci 10 000,00z  netto

d) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawc  postanowie  o których mowa w § 4
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ust. 2, ust. 3, Zamawiaj cy ma prawo naliczy  kar  w wysoko ci 5 000,00 z  za ka dy
przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowie . Do kontroli przestrzegania
wy ej wymienionych wymaga  upowa nieni s :  ZAMAWIAJ CY/I YNIER,

e) za nieprawid owo ci polegaj ce na:

wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
brakach w oznakowaniu,
wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienale yt  staranno ci

w wysoko ci 1000 z  za ka dy dzie  wyst powania nieprawid owo ci lub nie
wykonania polecenia ZAMAWIAJ CEGO/IN YNIERA;

f) za ka dy dzie  zw oki, liczony od up ywu terminu wyznaczonego na usuni cie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r kojmi za wady
– w wysoko ci 0,01% kwoty okre lonej w §  9  ust.  1, ustalonej w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku VAT;

g) zatrudnienie Podwykonawcy przed przed eniem Zamawiaj cemu umowy
z Podwykonawc , o której mowa w § 8 ust.  2, stanowi podstaw  do naliczenia kary
w wysoko ci okre lonej w lit. c;

h) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj cego uchybie  w zakresie realizacji robót
zgodnie z tre ci  § 4 ust. 8, jak i zapisów STWiORB,
ZAMAWIAJ CY/INSPEKTOR NADZORU / KOORDYNATOR ZESPO U
NADZORU INWESTORSKIEGO wyznaczy termin ich usuni cia. Je eli
Wykonawca nie zastosuje si  lub nie wykona w terminie polecenia
ZAMAWIAJ CEGO/INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATOR ZESPO U
NADZORU  INWESTORSKIEGO  ,  zostan  mu  naliczone  kary  w  wysoko ci
500,00z  za ka dy dzie  opó nienia/niewykonania;

i) skierowanie, bez akceptacji Zamawiaj cego, do kierowania robotami innych osób lub
narz dzi i urz dze , ni  wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw  do
naliczenia kary w wysoko ci okre lonej w lit. c lub odst pienia od Umowy przez
Zamawiaj cego z winy Wykonawcy.

j) za odst pienie od Umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy – w wysoko ci 10%
kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

k) za brak zap aty wynagrodzenia nale nego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysoko ci 0,01% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu
zawarcia umowy, bez podatku VAT, za niewykonanie.

l) za nieprzed enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s  roboty/us ugi / dostawy i lub projektu jej zmiany - w wysoko ci 500

;

m) za  nieprzed enie  po wiadczonej  za  zgodno  z  orygina em  kopii  umowy  o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko ci 300 z ;

n) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zap aty w wysoko ci
500 z .

2. Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do niezw ocznego usuni cia wad stwierdzonych
podczas odbioru lub w okresie r kojmi. Je eli, pomimo uzgodnienia terminu usuni cia
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stwierdzonych wad Wykonawca nie przyst pi do napraw lub tych napraw nie dokona albo
wykona je nieprawid owo, Zamawiaj cy zleci te roboty innemu Wykonawcy, a ich koszt
pokryje w pierwszej kolejno ci z zabezpieczenia nale ytego wykonania Umowy.

3. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kary umowne:

a) za ka dy dzie  zw oki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3
i w wykonaniu obowi zków, o których mowa w § 4 ust. 1 z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiaj cego – w wysoko ci 0,05% kwoty okre lonej w §  9  ust.  1 bez
podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia Umowy,

b) z tytu u odst pienia od Umowy z przyczyn le cych po stronie Zamawiaj cego –
w wysoko ci 10% kwoty okre lonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia Umowy.

4. Strony zastrzegaj  sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupe niaj cego,
przenosz cego wysoko  zastrze onych kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie
poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowa nia Zamawiaj cego do potr cenia kar umownych z nale nego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Potr cenia, o których mowa w ust.  5 niniejszego paragrafu mog by  dokonywane po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktur przej ciowych lub* faktury ko cowej
lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy.

7. W przypadku braku mo liwo ci dokonania potr cenia w sposób, o którym mowa w ust.6
kary umowne lub inne nale no ci Zamawiaj cego wynikaj ce z umowy Wykonawca ma
obowi zek zap aci , w terminie 7 dni licz c od daty dor czenia noty ksi gowej,
przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego wskazany w nocie.

8. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminow
realizacj  ci cych na nim p atno ci.

9. Kary nie b  naliczane, je eli odst pienie od Umowy nast pi z przyczyn, o których
mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniós  w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nale ytego wykonania
umowy w wysoko ci ___% ceny ca kowitej okre lonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia okre lonego w § 9 ust. 1 cznie z VAT, w formie _____________, co
stanowi kwot  ___________ z  (s ownie: ___________ z otych). Zabezpieczenie s y
pokryciu roszcze  Zamawiaj cego z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania
Umowy.

2. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
w nast puj cych wysoko ciach i terminach:

a) 70% - w ci gu 30 dni od dnia ko cowego odbioru robót, z zastrze eniem ust. 4,

b) 30% – w ci gu 15 dni po up ywie okresu r kojmi rozpocz tego w dniu zako czenia
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ko cowego odbioru robót, z zastrze eniem ust. 4.

Zabezpieczenie wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy zwróci wraz z odsetkami
wynikaj cymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym by o ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiaj cy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy w
podziale na nast puj ce cz ci:

a) pierwsza cz   - w wysoko ci 70%  kwoty- obejmuj ca okres realizacji robót -
winna by  wniesiona nie pó niej ni  w dniu zawarcia umowy

b)  pozosta a  cz  - w wysoko ci 30% kwoty - obejmuj ca okres gwarancji/r kojmi –
dzie tworzona przez potr cenia z nale no ci za cz ciowo wykonane roboty

budowlane
Wniesienie pe nej warto ci zabezpieczenia nie mo e nast pi  pó niej ni  do po owy
okresu trwania umowy, na który zosta a zawarta umowa

4. Zamawiaj cy wstrzyma si  ze zwrotem cz ci zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy, o którym mowa w ust. 2, i 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usun  w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

5. W przypadku wyd enia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma
obowi zek na miesi c przed wyga ni ciem terminu gwarancji nale ytego wykonania
Umowy przed  jej wa no  do terminu ustalonego z Zamawiaj cym.

§ 17

ODST PIENIE OD UMOWY

1. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie
le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy,
Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci
o tych okoliczno ciach. W takim przypadku Wykonawca mo e da  wy cznie
wynagrodzenia nale nego z tytu u wykonania cz ci Umowy.

2. Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy w przypadku co najmniej 30-dniowej zw oki
Wykonawcy w realizacji któregokolwiek etapu okre lonego w harmonogramie rzeczowo
– finansowym, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i

da  kary  umownej  oraz  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienale yte  wykonanie
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiaj cy ma tak e prawo odst pienia od Umowy w przypadku:

1) wykre lenia Wykonawcy z w ciwego rejestru lub ewidencji;

2) zaj cia maj tku Wykonawcy w stopniu uniemo liwiaj cym mu wykonanie Umowy;

3) Wykonawca nie rozpocz  realizacji robót w ci gu 14 dni kalendarzowych od daty
przekazania terenu budowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy;

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrze INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA
ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO/ZAMAWIAJ CEGO nie  wykonuje  robót  zgodnie  z
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warunkami Umowy lub w ra cy sposób zaniedbuje zobowi zania z niej wynikaj ce;

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiaj cym przerwa  realizacj
umowy na okres d szy ni  jeden miesi c i nie podj  prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiaj cego, nie krótszym ni  7 dni;

6) gdy czna suma naliczonych kar umownych przekroczy 30% warto ci
wynagrodzenia netto, okre lonego w § 9 ust. 1.

Wykonawca ma obowi zek niezw ocznie zawiadomi  Zamawiaj cego, nie pó niej
jednak ni  w terminie 7 dni roboczych od powzi cia przez Wykonawc  informacji o
zaistnieniu zdarze  opisanych w pkt 1÷2 niniejszego ust pu, pod gro  odst pienia
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiaj cego z przyczyn le cych
po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca mo e odst pi  od Umowy w przypadku, gdy Zamawiaj cy powiadomi
pisemnie Wykonawc , e nie b dzie móg  pokry  zobowi za  finansowych wynikaj cych
z Umowy.

4. Ka da  ze  Stron  b dzie  mia a  prawo  do  odst pienia  od  Umowy  w  terminie  miesi ca  od
zaistnienia przes anki uprawniaj cej j  do odst pienia.

5. W  przypadku  odst pienia  przez  Zamawiaj cego  od  umowy  w  ca ci  (skutek  ex  tunc)
Zamawiaj cy ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko cz ci prac/robót
(przydatnych dla Zamawiaj cego) wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez
Wykonawc  za zap at  wynagrodzenia odpowiadaj cego zakresowi wykonanych i
zatrzymanych cz ci prac/robót, do ustalenia wynagrodzenia za te prace/roboty pos y
zatwierdzony harmonogram rzeczowo - finansowym , po potr ceniu kwot nale nych
Zamawiaj cemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególno ci
kar umownych.

6. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od cz ci umowy (skutek ex nunc)
Zamawiaj cy zobowi zany jest do wyp acenia Wykonawcy wynagrodzenia za cz ci
prac/robót wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawc ,  do ustalenia
wynagrodzenia za te prace/roboty pos y zatwierdzony harmonogram rzeczowo -
finansowym  po potr ceniu kwot nale nych Zamawiaj cemu od Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególno ci kar umownych.

7. W przypadku odst pienia Umowy Strony umowy przy udziale INSPEKTORA NADZORU
sporz dz  w terminie do 5 dni roboczych od daty odst pienia protokó  inwentaryzacji
sporz dzony na dzie  odst pienia od Umowy. Protokó  inwentaryzacji b dzie stanowi ,
w tym przypadku, podstaw  do ostatecznego rozliczenia robót.

8. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy w ca ci (skutek ex tunc), w
protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony okre  prace wykonane przez Wykonawc ,
które Zamawiaj cy zatrzyma  i odebra , zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przys uguje cz  wynagrodzenia za prace wykonane, zatrzymane i odebrane
przez Zamawiaj cego, w cz ci kwoty odpowiadaj cej wynagrodzeniu za te prace,
okre lonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

9. W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od cz ci umowy (skutek ex nunc), w
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protokole, o którym mowa w ust. 7, Strony okre  prace wykonane przez Wykonawc  i
odebrane przez Zamawiaj cego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawcy przys uguje cz  wynagrodzenia za prace wykonane i odebrane przez
Zamawiaj cego w cz ci kwoty odpowiadaj cej wynagrodzeniu za te prace – okre lone w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy przy
udziale INSPEKTORA NADZORU/ KOORDYNATORA ZESPO U NADZORU INWESTORSKIEGO ponosi Strona
winna odst pienia od Umowy.

§ 18

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PROJEKTU

1. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiaj cemu w jego siedzibie, w
wersji papierowej oraz jako zarchiwizowane na p ytach CD ROM kompletne opracowanie
w plikach o formatach ród owych (doc, xls, dgn, dwg) i w formacie pdf, w ilo ci zgodnej z
z PFU, zawieraj cych wszystkie tomy lub cz ci dokumentacji projektowej.

2. Komplety dokumentacji projektowej, o których mowa w  ust.  1, nie obejmuj
egzemplarzy niezb dnych do uzyskania przez Wykonawc  decyzji administracyjnych oraz
opracowanych na potrzeby Wykonawcy.

3. Dokumentacja projektowa zostanie odebrana protokó em odbioru dokumentacji,
podpisanym przez Wykonawc  i Zamawiaj cego.

4. enie dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiaj cego nie jest równoznaczne
z dokonaniem przez Zamawiaj cego odbioru dokumentacji.

5. Zamawiaj cy zastrzega sobie 30 dniowy termin na dokonanie sprawdzenia, oceny
poprawno ci i zgodno ci dokumentacji projektowej z niniejsz  umow  – termin ten
rozpoczyna swój bieg w dniu z enia dokumentacji w siedzibie Zamawiaj cego.

6. Zamawiaj cy w terminie okre lonym w ust. 5, z zastrze eniem ust. 7 i ust. 9, przyjmuje
dokumentacj  projektow  (dokonuje jej odbioru), co nie wyklucza roszcze
Zamawiaj cego w stosunku do Wykonawcy z tytu u r kojmi, gwarancji oraz
nienale ytego wykonania Umowy - i jednocze nie wezwie Wykonawc  do sporz dzenia
protoko u odbioru dokumentacji.

7. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, i  dokumentacja projektowa zawiera usterki nie b ce
wadami projektu, w szczególno ci: omy ki pisarskie, b dy stylistyczne,
niejednoznaczno ci opisu technicznego, braki pojedynczych rysunków, braki podpisów,
które nie wp ywaj  na przydatno  dokumentacji do celu, któremu ma s , wówczas
sporz dza si  protokó  odbioru warunkowego i wyznacza termin 21 dni na usuni cie
usterek.

8. Nieusuni cie usterek w terminie okre lonym w  ust.  7 uznaje si  za wykonanie
dokumentacji projektowej niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

9. Je eli Zamawiaj cy stwierdzi, i  dokumentacja projektowa zosta a wykonana niezgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, wówczas odmówi przyj cia dokumentacji do czasu
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usuni cia zg oszonych zastrze  (wad) - w takim przypadku za termin wykonania
dokumentacji Strony przyjmuj  termin, w którym Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
poprawion  dokumentacj .

10. Je eli Zamawiaj cy zg osi zastrze enia (wady), wówczas Strony niniejszej umowy ustal
protokolarnie szczegó owy zakres i termin bezp atnego dokonania przez Wykonawc
zmian i uzupe nie  w dokumentacji projektowej.

11. Zamawiaj cy mo e w terminie okre lonym w ust. 5 zwróci  si  do Wykonawcy z pro  o
wyja nienia w zakresie przekazanej dokumentacji projektowej, a Wykonawca w terminie
nie przekraczaj cym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyja nie .

12. Do odbioru poprawionej dokumentacji projektowej postanowienia niniejszego paragrafu
od ust. 3 do ust. 10 stosuje si  odpowiednio.

13. Je eli Zamawiaj cy w terminie okre lonym w ust. 5 nie dokona odbioru dokumentacji, z
zastrze eniem ust. 7 i ust. 9, o przyj ciu dokumentacji projektowej lub nie wezwie
Wykonawcy do sporz dzenia protoko u odbioru dokumentacji lub uchyla si  od
podpisania protoko u odbioru dokumentacji wówczas Wykonawca jest uprawniony do
sporz dzenia jednostronnego protoko u.

§ 19

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o wiadcza,  e:

1) w  chwili  przekazania  Zamawiaj cemu  przedmiotu  Umowy  lub  jego  cz ci  na
podstawie protoko u odbioru, b  przys ugiwa y mu w ca ci i na wy czno
maj tkowe prawa autorskie i prawa zale ne do utworów wykonanych w ramach
niniejszej Umowy;

2) nie istniej adne ograniczenia, które uniemo liwia yby Wykonawcy przenie
autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne w zakresie opisanym w pkt 1 powy ej
do utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy na Zamawiaj cego;

3) autorskie prawa maj tkowe i prawa zale ne do utworów wykonanych w ramach
niniejszej Umowy lub jej cz ci nie s  i nie b  przedmiotem zastawu lub innych
praw na rzeczy osób trzecich i zostan  przeniesione na Zamawiaj cego bez adnych
ogranicze ;

4) przeniesienie autorskich praw maj tkowych i praw zale nych na Wykonawc  nie
dzie dokonane w terminie pó niejszym ni  dzie  przekazania przedmiotu Umowy

lub jego cz ci Zamawiaj cemu;

5) zapewni  sobie, a w przypadku je li tego nie uczyni , to b dzie dysponowa
zapewnieniem twórcy utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy w chwili
przekazania przedmiotu Umowy Zamawiaj cemu, i  w przypadku istnienia pól
eksploatacji przedmiotu Umowy nie uj tych w niniejszej Umowie, prawo do
eksploatacji utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy na tych polach
zostanie przeniesione na Wykonawc , a Wykonawca przeniesie je w ramach
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wynagrodzenia na rzecz Zamawiaj cego na jego pierwsze danie. Powy sze odnosi
si  do pól eksploatacji utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy znanych w
chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych.

2. Z chwil  przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu Umowy lub jego cz ci Wykonawca
bezwarunkowo i na wy czno , w ramach wynagrodzenia okre lonego w § 9 Umowy:

a) przenosi na Zamawiaj cego ca  autorskich praw maj tkowych do wszystkich
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególno ci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty powsta e przy realizacji Umowy - bez dodatkowych

wiadcze  Stron w tym zakresie i bez jakichkolwiek dodatkowych op at;

b) zezwala Zamawiaj cemu na dokonywanie opracowa  utworów, korzystania z nich, a
tak e rozporz dzania tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiaj cemu praw
zale nych, w tym na rzecz osób trzecich i udzielania sublicencji.

3. Nabycie przez Zamawiaj cego praw, o których mowa w ust. 1, nast pi bez ogranicze  co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast puj cych pól eksploatacji:

1) ytkowania utworów na u ytek w asny, u ytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz u ytek osób trzecich w celach zwi zanych z realizacj  zada  Zamawiaj cego;

2) przekazywania utworu w ca ci lub cz ci a tak e jego kopii:
a) innym wykonawcom jako podstaw  lub materia  wyj ciowy do wykonania innych

opracowa  projektowych,
b) wykonawcom bior cym udzia  w post powaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizacj  robót budowlanych obj tych utworem,
w szczególno ci poprzez w czenie utworu lub jego cz ci do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz udost pnianie utworu i jego cz ci
wszystkim zainteresowanym tym post powaniem, w cznie z wprowadzeniem
do sieci Internet,

c) innym wykonawcom jako podstaw  dla wykonania lub nadzorowania wykonania
robót budowlanych,

d) stronom trzecim bior cym udzia  w procesie inwestycyjnym;
3) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach no ników, a w szczególno ci

na no nikach video, ta mie wiat oczu ej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no ników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.);

4) zwielokrotniania utworów dowoln  technik  w dowolnej ilo ci, w tym technik
magnetyczn  na kasetach video, technik wiat oczu  i cyfrow , technik  zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no ników dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzania jak kolwiek technik  egzemplarzy utworu, w tym technik
drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz technik  cyfrow ;

5) wprowadzania utworów do pami ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu;

6) wy wietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania ca ci lub wybranych
fragmentów utworu za pomoc  wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej
przez stacj  naziemn , nadawania za po rednictwem satelity, reemisja, wymiana
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no ników, na którym utwór utrwalono;
7) wykorzystania ca ci lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
8) wprowadzania zmian, skrótów, sporz dzania wersji obcoj zycznych, zarówno przy

yciu napisów jak i lektora;
9) publicznego udost pniania utworu w taki sposób, aby ka dy móg  mie  do niego

dost p w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
4. Z nabyciem autorskich praw maj tkowych do utworów Zamawiaj cy nabywa w asno

wszystkich egzemplarzy utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na których
utwory zosta y utrwalone.

5. Postanowienia powy szych ust pów stosuje si  odpowiednio do zmian w utworach
wykonanych w ramach niniejszej Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonanych
podczas wykonywania prac obj tych tymi utworami.

6. W przypadku wyst pienia przez jak kolwiek osob  trzeci  w stosunku do Zamawiaj cego,
z roszczeniem z tytu u naruszenia praw autorskich oraz praw zale nych, zarówno
osobistych, jak i maj tkowych, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pe  odpowiedzialno  za powstanie oraz wszelkie skutki
powy szych zdarze ;

2) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drog  post powania  s dowego,  wst pi  do
procesu po stronie Zamawiaj cego i pokryje wszelkie koszty zwi zane z udzia em
Zamawiaj cego w post powaniu s dowym oraz ewentualnym post powaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obs ugi prawnej post powania;

3) poniesie wszelkie koszty zwi zane z ewentualnym pokryciem roszcze  maj tkowych
i niemaj tkowych zwi zanych z naruszeniem praw autorskich maj tkowych lub
osobistych osoby lub osób zg aszaj cych roszczenia.

7. Ka dy egzemplarz utworów wykonanych w ramach niniejszej Umowy b dzie zawiera
wiadczenie, stanowi ce Za cznik nr 4 do niniejszej Umowy, osoby wskazanej na nim,

jako twórca, i  przeniós  on na Wykonawc  na wy czno  i bezwarunkowo autorskie
prawa maj tkowe i prawa zale ne do utworu oraz o wiadczenie Wykonawcy stanowi ce
Za cznik nr 5 do niniejszej Umowy.

§ 20

ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupe nienia dotycz ce niniejszej Umowy wymagaj  pisemnej formy,
pod rygorem niewa no ci.

2. Istotna zmiana postanowie  Umowy w stosunku do tre ci Oferty Wykonawcy, na
podstawie której zosta  wybrany, mo liwa jest wy cznie w przypadku zaistnienia jednej z
nast puj cych okoliczno ci i w zakresie okre lonym poni ej:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nast pi zmiana ceny Umowy w stopniu
odpowiadaj cym zmianie stawki podatku VAT (+/—);

2) W przypadku zmiany:
a) wysoko ci minimalnego wynagrodzenia za prac  ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008),
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spo ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko ci stawki sk adki na ubezpieczenia spo eczne lub zdrowotne,
-  Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o
przedstawione przez Wykonawc  zestawienie wp ywu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawc . Wniosek o dokonanie zmiany mo e
zosta  przyj ty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urz dowym lub
innym urz dowym publikatorze powszechnego aktu b cego postaw  zmiany.
Strony b  d y do podpisania aneksu reguluj cego wynagrodzenie Wykonawcy
przed wej ciem w ycie przepisów stanowi cych podstaw  sporz dzenia przez
Wykonawc  wniosku. W przypadku nale ytego udowodnienia wzrostu kosztów
zwi zanych z realizacj  niniejszej Umowy Strony zawr  stosowny aneks.
Zamawiaj cy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc  w celu ustalenia
rzeczywistego wp ywu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.

4) W przypadku dokonania okre lonych czynno ci lub ich zaniechania przez organy
administracji pa stwowej, w tym organy administracji rz dowej, samorz dowej, jak
równie  organy i podmioty, których dzia alno  wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy, w szczególno ci:
a) opó nienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwole , uzgodnie  itp., do

wydania których s  zobowi zane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawc ;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwole , uzgodnie  itp., z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawc .

W przypadku wyst pienia którejkolwiek z okoliczno ci wymienionych powy ej w pkt
3  i  o  ile  ich  powstanie  nie  jest  lub  nie  by o  w  jakikolwiek  sposób  zale ne  od
Wykonawcy — zmianie mo e ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu
trwania przeszkody/okoliczno ci, o której mowa powy ej, a która uniemo liwia
realizacj  przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej tre ci  i w sposób nale yty.

5) W przypadku konieczno ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwi za  technicznych lub materia ów ze wzgl du na zmian  przepisów
prawa – mo liwa jest w szczególno ci zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji
Umowy i/lub Wynagrodzenia.

6) Pozosta e zmiany spowodowane nast puj cymi okoliczno ciami:
a) si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ,

przez któr , na potrzeby niniejszej Umowy rozumie  si  zdarzenie zewn trzne o
charakterze niezale nym od Stron, którego Strony nie mog y przewidzie  przed
zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mog y unikn  ani
któremu nie mog y zapobiec przy zachowaniu nale ytej staranno ci, w
szczególno ci: powód , po ar i inne kl ski ywio owe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzia ania wojenne, nag e za amania warunków
atmosferycznych, nag e przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub ska enia;

b) gdy zaistnieje inna, niemo liwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno  prawna, ekonomiczna lub techniczna, za któr adna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno ci, skutkuj ca brakiem mo liwo ci nale ytego
wykonania Umowy zgodnie z SIWZ;

c) w przypadku konieczno ci zweryfikowania/opracowania innego ni  okre lone w
Opisie Przedmiotu Zamówienia warianty przebiegu trasy w przypadku zmiany
polityki pa stw lub zarz dców infrastruktury drogowej;
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d) zmiany powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym
wp yw na realizacj  przedmiotu Umowy lub wiadczenia Stron;

e) zaistnia y odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczególno ci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych
sieci, urz dze  lub obiektów budowlanych,

f) zaistnia y odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, g azy, itp.) skutkuj ce niemo no ci
realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych za eniach
technologicznych;

g) zaistnia a konieczno  usuni cia b dów lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji projektowej;

h) wyst pi :

roboty dodatkowe wynikaj ce ze zmian lub usuni cia b dów w
Dokumentacji projektowej na etapie realizacji,
roboty  zamienne,  a  w  szczególno ci  o  których  mowa  w  §  11  ust.  2.
Umowy;
roboty wynikaj ce z zasad wiedzy technicznej

i) powstania rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj  u ytych w niniejszej
umowie, których nie b dzie mo na usun  w inny sposób, a zmiana b dzie
umo liwia  usuniecie rozbie no ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

j) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom, okre lonego w § 8 ust. 2,
k) opó nienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiaj cego
l) zaistnia y przyczyny niezale ne od dzia ania Stron, których przy zachowaniu

wszelkich nale ytych rodków nie mo na unikn  ani im zapobiec, w
szczególno ci:

protesty mieszka ców lub innych osób prawnych i fizycznych,
wyst pi y rodki ochrony prawnej w post powaniu o zamówienie
publiczne uniemo liwiaj ce wykonanie zamówienia w terminie
wskazanym w post powaniu;

m) zaistnieje  brak  frontu  robót  z  przyczyn  niezale nych  od  Wykonawcy  na  okres
powy ej jednego miesi ca;

W przypadku wyst pienia okoliczno ci wymienionych powy ej w pkt 6 lit. a-d
mo liwa jest w szczególno ci zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia,
za  w przypadku wyst pienia okoliczno ci okre lonych w pkt 6 lit.  e-m mo liwa jest
zmiana terminu realizacji Umowy bez mo liwo ci zmiany Wynagrodzenia.

3. Strona wyst puj ca o zmiany postanowie  niniejszej Umowy, zobowi zana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno ci stanowi cych przes ank  do zmiany. Wniosek
o zmian  postanowie  niniejszej Umowy musi by  z ony na pi mie.

§ 21

KOLEJNO  DOKUMENTÓW

1. Zakres prac i robót obj tych przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania



31
Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521

na odcinku Kwidzyn - Prabuty”

Zamawiaj cego dotycz ce jego wykonania, podane s  w wymienionych poni ej
dokumentach sk adaj cych si  na Umow . Dokumenty poni sze b  uwa ane oraz
odczytywane i interpretowane jako cz ci Umowy w nast puj cym porz dku
pierwsze stwa:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w tym Program Funkcjonalno-

ytkowy, wraz z pytaniami i odpowiedziami oraz zmiany tre ci SIWZ,
3) Oferta Wykonawcy z dnia _________ wraz z Za cznikami do tej Oferty,
4) Wszelkie inne dokumenty powsta e w trakcie realizacji i uznane przez obie Strony za

cz  Umowy.
2. Aneksy b  nadrz dne nad dokumentami, które modyfikuj .

§ 22

POSTANOWIENIA KO COWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 pó n. zm.).

2. Ewentualne spory wynik e na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostan
rozwi zane polubownie, Strony oddadz  pod rozstrzygni cie s du powszechnego

ciwego dla siedziby Zamawiaj cego.

3. Umow  sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiaj cego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym jeden egzemplarz umowy
Zamawiaj cego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet za czników.
Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania.

WYKAZ  ZA CZNIKÓW  STANOWI CYCH  INTEGRALNE  CZ CI  UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ________

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej modyfikacjami, pytaniami
i wyja nieniami, w tym Program Funkcjonalno-U ytkowy, Ogólna specyfikacja na
projektowanie, Ogólna specyfikacja na roboty

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy
4) Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
5) Szczegó owe warunki realizacji przedmiotu zamówienia
6) Gwarancja jako ci
7) Ogólne za enia do prowadzenia nadzoru inwestorskiego
8) wiadczenie autora dokumentacji
9) wiadczenia Wykonawcy

ZAMAWIAJ CY WYKONAWCA


