Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl

Aneks nr 8 do SIWZ

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795
www.zdw-gdansk.pl email: sekretariat@zdw-gdansk.pl

6.2460.04.2016.AG Lp. 8. Gdańsk, dnia 15/03/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty”.*

Oznaczenie postępowania: 04/2016/PN/WRI/WPI.

ZMIANA NR 4

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na pytanie nr 124 (Zapytania nr 3 z dnia 03.03.2016 r. nr pisma 6.2460.04.2016.AG. Lp. 4.).
W treści odpowiedzi na pytanie: *W związku z faktem, że wyniki badań geologicznych i geotechnicznych stanowią wg PFU dokument wiążący Wykonawcę, zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne ujawnienie się warunków odmiennych od zawartych w koncepcji, będzie skutkowało możliwością zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia,*
zamiast: Tak.
powinno być: W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. " **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty** " na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zapisów PFU. Zamawiający udostępnił posiadane materiały w zakresie geotechnicznych badań podłoża. Profesjonalne badania geologiczne są elementem projektu budowlanego. Wykonawca musi przewidzieć w ofercie ryzyko wystąpienia odmiennych warunków gruntowo -wodnych. Zamawiający dostarczył Wykonawcom dane i informacje będące w posiadaniu Zamawiającego. Załączona dokumentacja przetargowa nie stanowi dokumentacji projektowej do realizacji zadania, a jest jedynie dokumentem pomocniczym pozwalającym określić wstępne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega przedłużeniu.

Z poważaniem,
Z-CA DYREKTORA
DS. INWESTYCJI
Włodzimierz Kubiak

……
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 8 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. A/a.

Osoba prowadząca postepowanie: Artur Gaicki, tel.: 58 32 64 963, agaicki@zdwgdansk.pl