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"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 503/2013/2015 z dnia 17.10.2013 zawarta pdnyi Zaradem Drog Wojewddzkich

w Gdaisku a Europrojektem Gdsk S.A.

=

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

Projekt zagospodarowania terenu;

Inwentaryzacja stanu istraepgo;

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia uzyskaggestorow sieci;

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celow projektowych w skali 1:500, 1:1000;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz20G7r. Nr 19, poz. 115 z

pézn. zm.)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 fdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadlaelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

8. Normy zaktadowe Orange S.A,;

9. Inne obowdzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekoikagyjnego.

o0k wnNE

2.1. Podstawowe normy

Zadanie realizowaw oparciu o0 normy:

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Qudlvymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004. Zbfienia i skrzgowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wy-
magania techniczne.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jemioodowe dalekogzne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne.aZta spajangwiattowodéw jednomodowych. Wy-
magania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjneatki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Gstalaczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyji&zehcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacjal&ala. Ogblne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna.régania i badania.

. ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurggiikablowe. Wymagania i badania.
. ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCWYymagania i badania.
. ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietydare RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania

i badania.

. ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane darstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.
. ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
. ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) mustowe. Wymagania i badania.

. ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wyuaig i badania.

. ZN-96/TPSA-020. Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
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18. ZN-96/TPSA-021. Uszczelki kodw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

19. ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wagania i badania.

20. ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania idveal.

21. ZN-96/TPSA-024. Zasobnikadzowy. Wymagania i badania.

22. ZN-96/TPSA-025. Tany ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyangayi badania.

23. ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczenipomiarowe. Wymagania i badania.

24. ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kabldwydodatkowe (wewgtrzne). Wymagania i
badania.

25. ZN-96/TPSA-010. Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudosgtigpowej teleko-
munikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymaganiadania.

26. ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedziemyWymagania i badania.

27. ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckiegdmycentralowe. Wymagania i badania.

28. ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscowealdcji i powloce polietylenowej, wypetnio-
ne. Wymagania i badania.

29. ZN-96/TPSA-030. gczniki zyt. Wymagania i badania.

30. ZN-96/TPSA-031. Zczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocniongmagania i badania.

31. ZN-96/TPSA-032. 4czowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

32. ZN-96/TPSA-033. Obudowy zakezer kablowych. Wymagania i badania.

33. ZN-96/TPSA-034. §czowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania.

34. ZN-96/TPSA-035. Przytze abonenckie i sigprzylgczeniowa. Wymagania i badania.

35. ZN-96/TPSA-036. Urmlzenia ochrony ludzi i instalacji przed przegiami i przetzeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

36. ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemjeg¢ obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

37. ZN-96/TPSA-038. Przgtznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baalani

38. BN-88/8984-17/03. Telekomunikacyjne sieci kaldawiejscowe.

39. Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowydhiloptotelekomunikacyjnych

40. Innescisle z nimi zwgzane.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest spadzenie projektu wykonawczego uktadu drogowego drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku: Ustak — granicaevwa)dztwa, wraz z infrastruktaitowarzyszacs.

Celem niniejszego opracowania jest szczego6towe st rodzajow, zakresow i technologii
robét oraz uszczegotowienie rozmen technicznych przebudowy infrastruktury teletechnicznej
kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym oraz uzbrojeniem podmym dla inwestycji pod
nazwy: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Ustka —ngra wojewddztwa™, w taki
spos6b, aby zachoweciagtos¢ i zakres ustug telekomunikacyjnycdwiadczonych przez operatora
telekomunikacyjnego. Przebudewistniegcej infrastruktury projektuje si zgodnie z wydanymi
wczenie] warunkami technicznymi.

Zakres projektu obejmuje:

* przebudow i zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange RoBIA.

* przebudow i zabezpieczenie kabiwiattowodowych Orange Polska S.A.

* przebudow i zabezpieczenie kabli miedzianych Orange Polska S

* przebudow i zabezpieczenie kabiwiattowodowych InterArena

* przebudow i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznefOMRA Investments Sp. z 0.0. SJ.
» zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej MON.
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa pakiego w powiecie stupski, na
terenie gminy Ustka. Jako pagtek opracowania dla projektowanej drogi wojewodzkiej losia
granice wojewoddztwa, przebudowa fiazy sk przed skrzyowaniem z drog krajowg nr 21 (ul.
Bohaterow Westerplatte i ul. Dworcowa) w Ustce.

Inwestycja przebiega w wkszdci przez tereny niezabudowane oraz przez miejsééwo
Duninowo do Ustki.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu obepoyjprzedmiotowy projekt dotyczy elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej kolidagych z projektowanym uktadem drogowym oraz uzbrojeniem
podziemnym tj.: kanalizacja teletechniczna, ruggckablowe, kablewiattowodowe oraz telefoniczne
ziemne.

5. STAN PROJEKTOWANY

Realizacja rob6t zwizanych z budow ulicy, chodnika, zjazdéw oraz innych sieci uzbrojenia
terenu waze sk z koniecznéciag wykonania przebudowy sieci operatoréw telekomunikaagingraz
kablowych zgodnie z wcZaiej wydanymi warunkami technicznymi. Sieci najeprzetary¢ w nowe
niekolidupgce miejsca zgodnie z aazonymi rysunkami oraz WT.

Przy przebudowie sieci nalgzachowa nastpujaca kolejnas¢ robot:

- uzyska& od wiasciciela linii zgod: na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgédmarunki
(nadzor nad robotami, szczegoty dotyaz pomiarow, przgezen itp.),

- wykona: pomiary kontrolne wspne,

- wybudowa& nowy niekolidugcy odcinek linii lub kanalizacji teletechnicznej,

- zacihgma¢ nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

- wykona& polgczenie nowego odcinka z liiistniegcg przy zachowaniu ggtosci pracy
poszczegolnych kanatow,

- wykona: pomiary kontrolne kacowe,

- zdemontowa kolizyjny odcinek linii,

- wykopy zasypywéz jednoczesnym zagzczaniem.

Wymienione wyej prace wykonywanedog mechanicznie, za wyikiem skrzyowar i zblizen
z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach nistgpnych dla spregtu mechanicznego, gdzie prace
nalezy wykonywé recznie.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzorngdie do stanu poprzedniego.

Budowe nalefy prowadzé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normamirzepisami
0golnymi z zakresu ochronyrodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewowzywrocenie do
stanu pierwotnego trawnikéw itp.) oraz z ob@eujgcymi przepisami BHP.
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5.1. Przebudowa sieci OPL

Przy przebudowie sieci OPL nale bezwzgédnie stosowa si¢ do wytycznych zawartych w
wydanych Warunkach Technicznych przez Operatora zaahowé nastpujaca kolejnas¢ robaot:

|. KOLIZJE DUNINOWO - OTK

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w miejscamiv®uninowo przewiduje si przebudow
kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze znajgitymi sk w niej kablamiwiattowodowymi OPL.:

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w kanalizacji wtérndpPEY 32 i HDPED 40) nr OKO
20501,

- Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDREE 32 zkmukablem) nr OKO 10855.

2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnéci wybudowa nowg obegciows trzy-otworowg
kanalizacg teletechniczg OPL wraz ze studniami SKR-2. Po wybudowaniu kanalizacjrvyatnej
nalezy wybudowa kanalizacg wtérng ztozong z dwoch rurHDPEY 32 z mikrorurlk 12/10 wsrodku na
odcinku pom¢dzy studniami A2 a A2-5. Istnigge i projektowane mikrorurki nakg polagczy¢ ze soly
zgodnie z ich kolorystykza pomog dedykowanych zktzek.

3) W nasgpnej kolejndci nalezy przebudowé kableswiattowodowe:

a) Kabel Z-XOTKtsd 144J (w mikrorurce 12/10 w rurt#DPEJ 32 iHDPEY 40) nr OKO 20501
naleey przebudowé poprzez wypjcie go z istniejcego zhcza rozgaiznego w studni A2 i
wyciagniccie go 8m poza stud@iA2-5 a nasgpnie zacigniccie do nowego odcinka mikrorurki w
rurociggu HDPE40(8m) a w nowej kanalizacji pierwotnej w rurze HDREIOm) z powrotem do
studni A2 gdzie naley wspawa& witokna kabla zgodnie z dotychczaspkonfiguracy.

b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnéjDPEY 32 i HDPEZ 40) nr OKO 10855 naky
przebudowé poprzez wypicie go z istniegcego zhcza rozgajznego w studni A2 i wyeigniecie go 8m
poza studri A2-5 a nastpnie zacigniecie do nowego odcinka ruraggu HDPE40(8m) a w nowej
kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE32(170m) z powrotem tlalai A2 gdzie naley wspawa wiokna
kabla zgodnie z dotychczasgkonfiguraci.

4) Przy zhczach i na trasach przebudowywanych kabli mal@ozostawé maksymalg mozliwg
dtugas¢ zapasdw umieszczonych na stalanocowanym ddéciany studni.

5) Po wybudowaniu nowych linii naky wykona komplet pomiarow kacowych, a odcinki starych
kabli i wtérnikéw naley zdemontowaé.

Il. KOLIZJE USTKA UL. DARLOWSKA/WELOSKA - OTK

1) W zakresie przebudowy ukfadu drogowego w miejscamivdJstka przy ul.Dartowska/Wtoska
przewiduje s} przebudow rurociggdw kablowych OPL wraz ze znajdigiymi sie w nich kablami
swiattowodowymi OPL:

- Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rurggu HDPEZ 40) nr OKO 20501A,

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurggu HDPEZ 40) nr OKO 20501,

- Z-XOTKtsd 18J (w ruroggu HDPEY 40 z mikrokablem) nr OKO 10855.

2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnéci wybudowa& nowy obe§ciowy rurochg
HDPEZ 40 OPL z mikrorurk 12/10 w srodku oraz studgi SKR-1. Istniejce i projektowane
mikrorurki nalery pofaczy¢ ze soly zgodnie z ich kolorystykza pomog dedykowanych ztzek.

3) W nas¢pnej kolejndci nalezy przebudowaé kableswiattowodowe:

a) Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rur2¢DPEZ 40) nr OKO 20501A naky przebudowa
poprzez wypgcie go z istniegcego zhjcza rozgajznego w zasobniku i wyggniecie go poza obszar
kolizji 56m a nastpnie zacagnigcie do nowego odcinka mikrorurki w ruragu HDPE40 do proj.
studni SKR-1 gdzie naty wspawé witokna kabla zgodnie z dotychczaspkonfiguracy.
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b) Mikrokabel 1443 (w mikrorurce 12/10 w rur2¢DPEZJ 40) nr OKO 20501 nahy przebudowéa
poprzez przetzenie zhcza z zasobnika do proj. studni SKR-1 ok. 8m. Na odcinku kpiym kable
zabezpieczyrurg dzieloy HDPEJ 40.

c) Kabel Z-XOTKtsd 18] (w ruroggu HDPEZ 40 z mikrokablem) nr OKO 10855. Na odcinku
kolizyjnym kable zabezpiecézyura dzielors HDPEY 40.

4) Przy zhczach i na trasach przebudowywanych kabli mal@ozostawdé maksymalg mozliwag
dhugas¢ zapasdw umieszczonych na stalanocowanym ddéciany studni.

5) Po wybudowaniu nowych linii naby wykona komplet pomiarow kacowych, a odcinki starych
kabli i wtérnikdw naley zdemontowé.

lll. KOLIZJE USTKA UL.DARLOWSKA/ZUBRZYCKIEGO, WALKI MtOD YCH -
OTK

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie stowania ul. Dartowskiej/ Walki Mtodych
i Zubrzyckiego przewiduje siprzebudow kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze znajgaymi Sk w niej
kablamiswiattowodowymi OPL.:

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w kanalizagfornej HDPEZ 32) nr OKO 20501,

- Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDREE 32 zkmukablem) nr OKO 10855.

- Z-XOTKtsd 24J (w kanalizacji wtérnej HDRE 32) @KL 20928.

2) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie stawania ul. Dartowskiej/ Walki Mtodych
i Zubrzyckiego w istn. kanalizacji OPL znajdujegskabel swiattowodowy OPL Z-XOTKtsd 12J(w
rurzeHDPEY 32) nr OKZ 20918 nie podlegaly przebudowie. W razie jakichkolwiek uszkodzeabl
nalezy naprawé i zabezpiecz

3) W celu likwidacji kolizji naleey w pierwszej kolejnéci wybudowa& nows obefciowa szecio-
otworowg kanalizacg teletechnicza OPL wraz ze studniami SK-6. Po wybudowaniu kanalizacji
pierwotnej naley wybudowa kanalizac§ wtérng ztozong z dwédch rurHDPED 32 z mikrorurk 12/10
w $rodku na odcinku pomgtdzy studniami B24-6 a B41. Istnigje i projektowane mikrorurki naky
pofaczy¢ ze soh zgodnie z ich kolorystykza pomog dedykowanych ztzek.

4) W nas¢pnej kolejndci nalery przebudowé kableswiattowodowe:

a) Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w ruri#DPEJ 32) nr OKO 20501 naky przebudowé
poprzez wykonanie wstawki na istrgeym kablu swiattowodowym pomgdzy proj. zhczem
przelotowym przy istnigicym zapasie w studni B24-6 (ul. Dartowska/lllistopada) &amanym
projektowanym zjczem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kiahe catym odcinku
nalezy zaciagmg¢ do nowego odcinka mikrorurki 12/10 w kanalizacji wtéritipPE®D 32 zaciganej do
kanalizacji pierwotnej. W zkczach naley wyspawa& widkna kabla zgodnie z dotychczaspw
konfiguracjp. Istniegcy kabelswiattowodowy przy projektowanych gtzach nalgy przecgé w takim
miejscu, aby jego diugé umazliwiata przeciggnigccie kabla do miejsca z¢za i pozostawienie
wskazanej minimalnej dtugoi zapasu.

b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtornefDPEXD 32+mikrorurka 12/10) nr OKO 10855 naje
przebudowa poprzez wykonanie wstawki na istrieym kablu $wiattowodowym pomgdzy proj.
ztagczem przelotowym w studni B24-6 (ul. Dartowska/l1llistopadh wskazanym projektowanym
ztaczem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kiate catym odcinku naley zachgna¢
do nowego odcinka kanalizacji wtorndPPEZ 32(z mikrorurk) zachganej do kanalizacji pierwotnej.
W ziaczach naley wyspawa witokna kabla zgodnie z dotychczaspwonfiguracy. Istniegcy kabel
swiattowodowy przy projektowanych gtzach naley przecia¢ w takim miejscu, aby jego dtugé
umazliwiata przecagniecie kabla do miejsca gtza i pozostawienie wskazanej minimalnej disgo
zapasu.

c) Kabel Z-XOTKtsd 24J (w kanalizacji wtérnejDPEZ 32+mikrorurka 12/10) nr OKEL 20928 naie
przebudowé poprzez wykonanie wstawki na istrgeym kablu swiattowodowym pomgdzy proj.
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ztagczem przelotowym w studni B24-6 (ul. Dartowska/l1llistopadh wskazanym projektowanym
ztagczem przelotowym w studni B36 (ul. Walki Miodych). Nowy kdbea calym odcinku naley
zachgng¢ do nowego odcinka kanalizacji wtérnelDPEZ 32(z mikrorurk) zachganej do kanalizacji
pierwotnej. W ziczach nalgy wyspawa& widkna kabla zgodnie z dotychczaspvkonfiguracy.
Istniejacy kabelswiattowodowy przy projektowanych @tzach naley przecaé w takim miejscu, aby
jego diugd¢ umazliwiata przecagniecie kabla do miejsca z¢za i pozostawienie wskazanej minimalnej
diugcéci zapasu.

5) Przy zhczach i na trasach przebudowywanych kabli mal@ozostawd maksymalg maozliwg
dhugai¢ zapasow umieszczonych na stalanocowanym ddéciany studni.

6) Po wybudowaniu nowych linii nady wykona komplet pomiaréw kacowych, a odcinki starych
kabli i wtérnikéw naley zdemontowaé.

IV. KOLIZJE ODC.GR.WOJEWODZTWA-DUNINOWO — KABLE MIE DZIANE

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego na odcinku gaamigjewddztwa — Duninowo
przewiduje s przebudow kablami miedzianymi OPL typu XzZTKMXpw:

2x50x4x0,5 — ark.1

2x 50x4x0,5 — ark.2

35x4x0,5 — ark.3

2x35x4x0,5 — ark.4
2x50x4x0,5 i 35x4x0,5 — ark.5

A A

2) W pierwszej kolejnéci nalezy podja¢ probe przelazenia istniejcych kabli bez cicia, gdy
bedzie to niemaliwe nalezy wykona& przehczenia sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod: ztgczy rownolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikdwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w galPo sprawdzeniu poprawilo dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkgé w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@awykona: zgodnie
z zahczonym schematem. W miejscach kolizji istamggo kabla z projektowanym rowem, kabel zagt
bi¢.

3) Etapy realizacji
Aby nie powodowaé przerw w istnigjcej gcznaci nalery:
a) wybudowa kabel po nowej trasie,
b) wykona zlgcza rownolegte,
c) przyspi¢ do demontau istniepcych odcinkow kabli.

V. KOLIZJE DUNINOWO — KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w miejscaiv@®uninowo (ark.6) przewiduje
si¢ przebudow kanalizacji pierwotnej 3-otworowej OPL wraz ze znaphymi si w niej kablami
miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 50x4x0,5; 35x4x0,5; 25x4x,05; 2 kable 10x4x0,5
2. dwa kable abonenckie 5x2x0,5 bigga od proj. stupka
a take przebudow dwdch stupkdéw telekomunikacyjnych.

W pierwszej kolejnéci nalezy podj¢ probe przetazenia istniegcej kanalizacji i kabli bez ecia,
gdy kedzie to niemaliwe nalezy wykona nowg kanalizact oraz wykoné przehczenie sieci.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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Przy przedczaniu kabli zastosowanetod ztagczy réwnolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikdwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w galPo sprawdzeniu poprawlo dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkné w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@awvykona: zgodnie
z zahczonym schematem.

Etapy realizacji
Aby nie powodowé przerw w istnigjcej fgczncci nalery:
a) wybudowa kanalizac} objetg niniejszym projektem,
b) weciggng¢ kable telekomunikacyjne,
c) wykona zigcza réwnolegte i przelotowe,
d) przysgpi¢ do demontau istniepcych odcinkow kabli.

Przy przebudowie stupkéw kablowych aby nie powodévpszerw w istniejcej facznaci
nalezy:
a) wybudowa nowy stupek
b) wybudowa nowy kabel
c) zakaiczy¢ kabel w nowym stupku
d) wykon& zlacze réwnolegte na kablu
e) przysipi¢ do demontau istniegcych odcinkéw kabli i stupkow

2) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w miejscav®uninowo (ark.7) przewiduje
si¢ przebudow kanalizacji pierwotnej 3 i 2-otworowej OPL wraz ze znaphymi s w niej kablami
OPL

Nalezy przesugc¢ istniejgce studzienki nr A9-1 i A1l bez przecinania. Przy studni Allery
dodatkowo przesut kabel 10x4x0,5 idcy do istn. stupka. Istnigga kanalizacg zabezpieczy rurami
dzielonymi.

VI.KOLIZJE ODC.DUNINOWO-USTKA — KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy ukiadu drogowego na odcinku Dwminblstka przewiduje si
przebudow kablami miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 50x4x0,5 — ark.7,8

2. 3x50x4x0,5 — ark.8

3. kabel do ,Morpolu” - ark.9
4, 3x50x4x0,5 — ark.9

5. 50x4x0,5 — ark.10

W pierwszej kolejnéci nalezy podja¢ probe przetazenia istniejcych kabli bez gjcia, gdy kedzie
to niemaliwe nalezy wykona przehczenia sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod: ztgczy rownolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikdwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w galPo sprawdzeniu poprawilo dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wykona zgodnie
z zahczonym schematem. W miejscach kolizji istamggo kabla z projektowanym rowem, kabel zagt
bi¢

Etapy realizacji
Aby nie powodowé przerw w istnigjcej fgczndcci nalery:
a) wybudowa kabel po nowej trasie,
b) wykon& ziagcza rownolegte,
EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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C) przysgpi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

Kabel do ,Morpolu” przetay¢ bez przecinania i zabezpieéayra dzielory zgodnie ze schematem.

VII. KOLIZJE USTKA — KABLE MIEDZIANE

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w miejscmivoUstka przy ul.
Dartowskiej/Wtoskiej (ark.11) przewiduje s¢ przebudow kabla miedzianego OPL typu
XZTKMXpw:

1. 35x4x0,5
2. przeniesienie studzienki SK-1

W pierwszej kolejnéci nalezy podjg¢ probe przetazenia istniejcego kabla bez ecia, gdy
bedzie to niemaliwe nalezy wykona& przehczenie sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod ztagczy réwnolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikébwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w gaPo sprawdzeniu poprawlc dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wvykona zgodnie
z zahczonym schematem.

Etapy realizacji

Aby nie powodowé przerw w istnigjcej gcznaci nalery:

a) wybudowa kabel po nowej trasie,

b) wykon& ziagcza rownolegte,

C) przysapi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

2) W zakresie przebudowy ukiadu drogowego w miejscamivoUstka przy ul.
Dartowskiej/Krokusowa (ark.12) przewiduje s¢ przebudow kablami miedzianych OPL typu
XZTKMXpw:

1. 2 kable 35x4x0,5

W pierwszej kolejnéci nalezy podjg¢ probe przetazenia istniejcego kabla bez ecia, gdy
bedzie to niemaliwe nalezy wykona& przehczenie sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod: ztgczy rownolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikbébwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w gaPo sprawdzeniu poprawlc dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wykona zgodnie
z zahczonym schematem.

Etapy realizacji

Aby nie powodowé przerw w istnigjcej gczncci nalery:

a) wybudowa kabel po nowej trasie,

b) wykon& ziagcza rownolegte,

C) przysapi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

3) W zakresie przebudowy ukiadu drogowego w miejscamivoUstka przy ul.
Dartowskiej/Narutowicza (ark.12) przewiduje s¢ przebudow kanalizacji pierwotnej 2 i 1-otworowej
OPL wraz ze znajdagymi sk w niej kablami miedzianymi OPL typu XzTKMXpw:

1. 25x4x,05
2. 10x4x0,5

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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W pierwszej kolejnéci nalezy podija¢ proke przetazenia istniejcej kanalizacji i kabli bez ¢ria,
gdy kedzie to niemaliwe nalezy wykona nowg kanalizao} oraz wykoné przehczenie sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod: ztgczy rownolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikdwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w galPo sprawdzeniu poprawilo dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wvykona zgodnie
z zahczonym schematem.

Etapy realizacji

Aby nie powodowaé przerw w istnigjcej gcznaci nalery:
a) wybudowa kanalizacg§ objeta niniejszym projektem,
b) wciagna¢ kable telekomunikacyjne,
c) wykona zlgcza rownolegte i przelotowe,
d) przysgpi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

4) W zakresie przebudowy ukladu drogowego w miejscamivoUstka przy ul.
Dartowskiej/Zubrzyckiego (ark.13) przewiduje st przebudow kablami miedzianych OPL typu
XZTKMXpw

1. 2 kable 50x4x,05

W pierwszej kolejnéci nalezy podjg¢ probe przetazenia istniejcego kabla bez ecia, gdy
bedzie to niemaliwe nalezy wykona& przehczenie sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod ztagczy réwnolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikbébwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w gaPo sprawdzeniu poprawlo dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wykona zgodnie
z zahczonym schematem.

Etapy realizacji

Aby nie powodowé przerw w istnigjcej gcznaci nalery:

a) wybudowa kabel po nowej trasie,

b) wykon& ziagcza rownolegte,

C) przysapi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

Nalezy przesug¢ istniejgca studng nr SUA B40A bez przecinania. Istniggp kanalizacg 5-
otworowg zabezpieczyrurami dzielonymi.

5) W zakresie przebudowy ukiadu drogowego w miejscamioUstka przy ul.
Dartowskiej/Walki Mtodych (ark.13) przewiduje st przebudow kanalizacji pierwotnej 6-otworowe]
OPL wraz ze znajdgpymi sie w niej kablami oraz kablami ziemnymi miedzianymi OPL typu
XZTKMXpw:

1. 250x4x,05

2. 50x4x0,5

3. 2 kable 35x4x0,5
4. 25x4x0,5

5. 5x4x0,5

W pierwszej kolejnéci nalezy podj¢ probe przetazenia istniejcej kanalizacji i kabli bez ecia,
gdy kedzie to niemaliwe nalezy wykona nowg kanalizacg oraz wykoné przehczenie sieci.

Przy przedczaniu kabli zastosowanetod ztagczy réwnolegtych z wykorzystaniem modutowych
tacznikbwzyt na zasadzie odwzorowania ,para w gaPo sprawdzeniu poprawlc dziatania naley
wycia¢ stary kabel a zicze zamkn¢ w mufie kablowej typu XAGA500. Przebud@wykona zgodnie
z zahczonym schematem.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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Etapy realizacji

Aby nie powodowé przerw w istnigjcej fgcznaci nalery:
a) wybudowa kanalizag§ objeta niniejszym projektem,
b) wciagna¢ kable telekomunikacyjne,
c) wykona zlgcza rownolegte i przelotowe,
d) przysgpi¢ do demontau istniepcych odcinkéw kabli.

5.2. Przebudowa sieci InterArena

1) W zakresie przebudowy ukfadu drogowego w rejonie stowaniaul. Dartowska - ul. Walki
Mtodych i Zubrzyckiego w Ustce przewiduje s¢ przebudow kanalizacji teletechnicznej
sz&ciootworowe] Orange Polska S.A. wraz ze znagdym st w niej kablem swiattowodowymi
InterArena:

- Z-XOTKitsd 48J,

2) W celu likwidacji kolizji naley w pierwszej kolejnéci wybudowa& nowg obegciows
sze&ciootworowy kanalizacg teletechniczg OPL wraz ze studgiSK-6 na odcinku pongdzy studniami
B24/6A i B36.

3) Do kanalizacji pomidzy studniami B24/6A | B36 naky zachgmng¢ kabel opto Z-XOTKtsd 48J
przecety wczeniej w przegcznicy w bud. Polna 17a i wygjniety do studni B24/6A.

4) Kabel opto zaagniety z powrotem do nowo wybudowanej kanalizacji wprowa&ddo istniegcej
przehcznicy w bud. Polna 17a, a ngstie wyspawéwiokna zgodnie z dotychczasgwonfiguracy.

5) Przy przedcznicy naley pozostawd maksymalg mazliwg diugas¢ zapasu kabla.

6) Po wybudowaniu nowych linii nalg wykona komplet pomiaréw kacowych.

5.3. Przebudowa sieci VECTRA

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie Dartowskiej 5 w Ustce przewiduje st
przebudow kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze zopjcymi si w niej kablami
koncentrycznymi:

- QR-540 cztery sztuki,

- RG-11 dwie sztuki.

2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnéci wybudowa& nowg rurg HDPE110 od istn.
studni do projektowanej szafki.

3) Po wybudowaniu kanalizacji naie wypia¢ kable koncentryczne QR-540 i RG-11, przatoje do
nowej kanalizacji i zakieczy¢ w proj. szafce.

4) Na wyzej wymienionych kablach typu QR-540 najewykona ztacza magistralne typu 5/8F-5/8F
wraz z hcznikami 5/8MU-C540TI, na kablach RG-113zke magistralne 5/8F-5/8F wraz acknikami
5/8MU-C232.

5) Istniegce przyhcza abonenckie do Dartowskiej 5 i 7 nafewykona na nowo w projektowanej
szafie.

Po przedczeniu kabli nieczyrnszafle zlikwidowac.

5.3. Przebudowa sieci MON

Na terenie olgtym inwestycy znajdup sic kable WT Ustka. Kolidujce kable nalgy
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi po uprzednim kontakcie z WBtka (st.chor.szt.
Grzegorz Waniak tel.604138436) w celu wskazania doktadnejliakaiji.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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Tabela 1. - Zestawienie materialtdbw podstawowych

Lp. Materiat llo §¢ Jm
1. Mikrokabel 144J 345 m
2. |Kabel Z-XOTKtsd 24J 147 m
3. |Kabel Z-XOTKtsd 18J 345 m
4. [Kabel XzZTKMXpw 250x4x0,5 65 m
5. [Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 7459 m
6. |Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 290 m
7. |Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 257 m
8. [Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 212 m
9. [Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 35 m
10. Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 47 m
11. Kabel koncentryczny QR-540 21 m
12. Kabel koncentryczny RG-11 11 m
13. |kacznik 5/8MU-C540TI typu 5/8F-5/8F 8 szt.
14. Jkacznik 5/8MU-C232 typu 5/8F-5/8F 4 szt.
15. |Ostona zczowa XAGA 500 - 125/30-460 2 szt.
16. |Ostona zczowa XAGA 500 - 55/12-300 33 szt
17. |Ostona zczowa XAGA 500 - 55/12-150 6 szt.
18. |Ostona ziczowa XAGA 500 - 43/8-150 8 szt.
19. |Stupek kablowy 20p 2 szt.
20. [Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna 60 m
21. Rura RHDPEZ 32/2,9mm 760 m
22. |Rura RHDPEZJ 40/3,7mm 68 m
23. Mikrorurka SP-MR-C-12/10 (pasek czerwony) 545 m
24. Mikrorurka SP-MR-C-12/10 (pasek niebieski) 348 m
25. [Zkaczki do mikrorurek 12mm 11 szt.
26. |Studnia SKR-1 2 szt.
27. |Studnia SKR-2 5 szt.
28. [|Studnia SK-6 3 szt.
29. |Studnia SK-1 1 szt.
30. Rama z pokrywtypu cikzkiego 2 szt.
31. Rura RHDPE110/6,3mm 750 m
32. |Rura RHDPE110/7,2mm 971 m
33. |Rura Arot A110PS 1455 m
34. Rura Arot A120PS 1756 m
35. |Stela zapasu kabléwiattowodowego SZ.2 4 Sszt.
36. [Zasobnik kablowy 2 Szt.
37. Mufa swiattowodowa dla 18 spawdw 2 szt.
38. [Mufa $wiattowodowa dla 24 spawéw 2 szt.
39. [Mufa $wiattowodowa dla 144 spawow 2 szt.
40. |Przewieszki identyfikacyjne 300 szt.
41. Zestaw do powtérnego depu do mufyswiattowodowej 3 szt.
42. [Szafka VECTRA 1 Szt.
43.

44.
45.
46.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA
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Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug EURCPROJEKT GDANSK S.A.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenc]i | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze 6-Olsztyn

adres do korenspondencii : ul. Nadwislariska 55
uk.Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 80-680 Gdarisk

tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 6 marzec 2014

Numer pisma: 8578/TODDROWU/P/2014

Temat: techniczne warunki na przebudeowe sieci telekomunikacyjneg w zwiazku z projektem rozbudowy drogi
wojewddzkie] nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewddztwa.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2014r. dotyczace projektowane] rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 203 na
odcinku Ustka - granica wojewddztwa infermujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejaca siecia
teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowad projekt i wykonad przebudoweg
istnigjacych  urzadzerd telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc
sz2c2egdlng uwage na normatywne odlegioéci lub przeprojektowac.

Dodatkowo informujemy, ze od 1.03.2011r pobierane sa opfaty od podmictow gospodarczych | Klientéw
indywidualnych za uzgodnienia branzowe skiadane w Orange Polska. W celu uzgodnienia dokumentacii nalezy
wypelni¢ stosowny wniosek, ktdry mozna pobra¢ w siedzibach Dzialdw Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze zajmujacymi sie uzgodnieniami z ramienia Orange Polska lub ze strony www.orange.pl

Optacie podlegaja nastepuiace czynnosci:

- uzgodnienie dostarczone] dokumentacji w zakresie kolizii infrastruktury Orange Polska z planowanymi
inwestycjami;

- uzgodnienie/opiniowanie do projekiéw, dla ktdrych wezesnie] wydane zostaly Warunki Techniczne;

- uzgodnienia podktaddw mapowych do celdéw projektowych;

Optacie nie podiegejg czynnosci zwigzane z :

- przygotowaniem Warunkéw Technicznych na przebudowe infrastruktury Orange Polska;

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacying] musi byc realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.
2. Naziemne elementy sieci telekemunikacyine] (np.: stupy telekomunikacyjne, stupki kabkowe itp.) kolidujgce z

projektem nalezy przestawic - przebudowad w migjsce niekolizyjne (np. skraj chodnika, pas zieleni) wraz z kablami
- zgodnie z normami TP i PN. Dopuszcza sie usytuowanie kabli doziemnych w chodnikach, drogach rowerowych
wykonanych z kostek betonowych z zatrzezeniem dostepu wiadciciela sieci w sytuacjach koniecznych np.: awari
oraz przebudowe linii napowietrznych na doziemng.

3. Studnie telekomunikacyjne wystepujgce w obrebie projektowanych ulic, zatok autobusowych, kraweznikdw nalezy
przesunad (w razie koniecznosci z nowych elementéw) wraz z odcinkami kanalizaci teletechnicznej | znajdujacymi
sie w nich kablami telekomunikacyjnymi, zachowujac ciaglosé i droznos$¢ kanalizacii poza obreb drogi:

Telakomunikacla Polaka Spita Akcyjna z siedziba | adrasam w Warstawis {06+105) przy Ulicy Twarde] 18, whisana do Rejsstru Presdsiabioriw prowadzanags preez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
Xil Wydziat Gosp Rejestru pod numeram 00C0D10681; REGON (12100784, NIP 526-02-50-295; z pokrylym w 4006 647 083 2L,

W0 11,

i

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.

15



PROJEKT WYKONAWCZY _ o
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

10.

11.

W sytuacii ,gdy warunki uzbrojenia terenu i in. nie pozwolg na przesuniecie studni wraz z odcinkami kanalizacji:
- nabudowac studnie w migjscach niekolizyjnych (np. chodnik, pas Zieleni) przebudowad istnigjgce odcinki
kanalizacji ~ zachowulac ciagtosé, droznodd i profil,
- przebudowad kable (kable o profilu i przekroju kabli istniejacych), wykonaé zigcza zréwnoleglajgce, przetaczyd
bezprzerwowo istnigjgce tacza,
- zamkna¢ ztgcza | usunad nieczynne odainki kabli i odcinki kanalizacji wraz ze studniami telekomunikacyjnymi,
- w przypadku niezbednej likwidacii studni, kidre w/g projektu beda usytuowane w ulicy, rozbudowad istnigjgce
studnie usytuowane w migjscu nigkolizyinym, przebudowad istniejgce odcinki kanalizacji - zachowujgc
cigglose, droznosé | profil,
-clagi kanalizacji usytuowane w projektowanej drodze (w przypadku przejé¢ poprzecznych) odpowiednio
zabezpieczy¢ oraz wzmocnié (np.: tawg betonowa lub plyta Zelbet, lub rurg dwudzieina) — na calej szerokosci
drogi.
Telekomunikacyjne kable doziemne wystepujgce na skraju lub w obrebie przebudowywanej drog, kraweznika itp.
przesungé - przefozyé w glgb chodnika lub pasa zieleni w przypadku braku mozliwosci (ze wzgledu na
uksztaitowanie, uzorojenie terenu i in.) zabezpieczyd rurg dwudzieing na cafej diugosci kalizji - (do dt. 80 m.) Kable
usytuowane pod projektowang drogg powyzej 80m oraz gdzie wystepujg odgalezienia linii- ziacza kablowe,
zalamania tras nalezy przebudowag.
Przelozenie kabli oraz urzadzer telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznodci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.
W miegjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboécienng przez calg szerokesé jezdni.
Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie, ktcry jest whasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej moiiwosci i sied zostanie zaprojektowana na gruntach ©osdb  trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzacich beda obcigzaly Inwestora.
Ponadto informujemy, 2e na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen tefetechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi  otrzymanymi
2z Orange a stanem w terenie, naleZy je niezwlocznie zglosié do Orange Polska, uzgodni¢ z wrascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekormunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu naleZy uwzglednié regulacie poziomu istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety.
W obszarze opracowania brakuie na mapach odcinkéw kanalizacji teletechnicznej oraz lini kablowych (w tym
waznych kabli $wiattowodowychy:
* brak odcinka sieci od Darlowskigj 12 do Darlowskiej 14 (Ustka)
s brak odcinka sieci od dz. 906/62 do dz. 13 (Ustka)
» brak odcinka sieci od dz. 348 w kier Duninowa ok. 2,2 km
» brak odcinka sieci od m. Duninowa do m. Zaleskie ok. 3 km
* slupy telekomunikacyjne oznaczone na mapach jako energetyczns (usytuowane w m. kolizyjnych)
s brak odcinkdéw sieci telek, oraz stupdéw OPL w m. Zaleskie
Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnione] i zaakceptowansj przez ZUDP oraz na
podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyinej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w2
egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac¢ do zatwierdzenia w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarsky, ul. Grunwaldzka 110 pok. 408;
przebudows kabli obcych operatorow — wiasciciell wystepuigeych réwniez w kanalizacjl teletechnicznej Orange
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12.

13.

17.

13.

Z0.

nalezy uzgodnic z ich wiadcicielem. W obszarze opracowania moze znajdowac sig sie¢ telekomunikacyjna innych
whadcicieli.

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdtows dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyine] planowane
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie ilodci i radzaju
urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wtascicieli | zarzadodw ¢rog w celu
otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacia projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a tak?e zawieraé odwiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacii, kabli miedzianych i $wiattowodowych
Orange zostang udzielone w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze w Gdansku (sprawe prowadzi
Andrzej Gala tel.: 58 3443159; mail: adrzej.gala@orange.com). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjing nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod écistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystapié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich whasnodcia. W przypadku
uzyskania informacji © rezerwacjach migjsca w kanalizacji Orange Polska pod budows planowane] sieci nalezy
wystgpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania
odpowiednich ustalent (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do
projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglgdnié w opracowanej dokumentagii.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechniczriych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtagciwosci
uzytkowych i parametrow  technicznych oraz  strat  wyniklych  z tytulu awarii  zwigzanych
z przebudowg, pokrywa naruszajacy stan istnigjgcy;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcsj sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dowiadczenie w budowniciwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. 2 0.0.{ul. Barttorrigja 2 02 - 683 Warszawa, el. 22 549 01 11), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz OPL posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$é prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska Atem Sp. z 0.0. w Gdyni (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 586622912), ktdra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISC 9001 gwarantujgce wysokg jakoéé prac oraz duze
dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska ENEVA Telecom Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca whasnosé OPL, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
Orange lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzala takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniemn Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). Orange Polska wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru
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27.

22.

nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne] oraz dokonania odptatnego odbioru
koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do Orange Polska prace min, na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robét, Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiordw korcowych oraz cennik tych
ustug mozna znaleZ¢ na www,orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez
zgtoszenia jest naruszeniem wiasnogel Orange Polska i bedzie zgtaszane organg sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta w Qlsztynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Gdynia

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarisk

tel. 58623 31 31,

e-mail ireneusz.nowicki@orange.com

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:
* informacje o wykonawcy robét

o ceryfikat jakodci z seril ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

¢ Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynieréw,

* harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentacii projektows} (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie 2 przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robat wymagaijacych nadzoru. Opfaty
naliczane sq za caly okres pobytu przedstawiciela Orange Polska. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wrascicislskiego. Przedmictowy dokument podpisujg  przedstawiciele
Crange Polska | Inwestora. W przypadku 6dmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Korcowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskieg
przyczyng  odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela  Inwestora.  Protokét  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Crange Poiska nalezy zgtosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
oraz dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza do Dzialu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-
Olsztyn w Gdarisku, ul. Grunwaldzka 110 pok. 408

Ninigjsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Z DW
Arkadiusz Ellwargt

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Qlsztyn

Zatgcznik:

1. wysokod¢ optat
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Zalgeznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koficowego/Nadzoru whascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie Odbioru koricowego przez Orange Polska,

e
L

Optata netto [zt.]

1. QOdbidr korcowy 198,04**

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru whascicielskiego przez Orange Polska.

Lp. Pozycla : Godziny Nadzoni wiasciclelskiego za kazdg rozpoczets godzing
: Nadzofu whasciclalsklego
Nadzér a) w dni powszednis 8.00 - 18.00 99,02
wiadcicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
1. prac
reglizowanych w | ¢} noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele 182.41
trybie planowym I dni ustawowe wolne od pracy !
. . 150% oplaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00
w pkt 1lit. @)
Nadzdr
wiascicielski dla ) ) 150% oplaty wekazane]
prac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 ]
2. w pkt 11it, b}
realizowanych w
trybie
doraznym*** ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy wpkt 1 1it, ©)

*Dwukrotna wartose¢ 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Cdbioru koricowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Qdbidr
koricowy zakoriczony podpisaniem Protokolu czesciowego Odbioru koricowego lub Protokotu karicowego Cabicru
koricowego

* Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sig usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Pclska. oraz
prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sg kwotami netto, ktére zostang powiekszone o nalezny podatek VAT.
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Orange Polska S.A. i
Dostarczanie | Serwis Ustug ;i

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

ul, Pienieznego 21a, 10-004 Oleaty lUIZGODNIENIE NR 73958/ TODDROU/P/2015 2015-11-05

Temat: Sieé telekomunikacyjna — przebudowa, przetozenie, zabezpieczenie na trasie Ustka
— Duninowo - Zaleskie — w zwigzku z przebudowg DW203 (Ustka — granica
wojewddztwa) — czesé trasowa

Orange Polska S.A.
Ciptareanie | Sereda Ushug
D et
1, Pleniginego 214, 10-004 Oleztyn

LIZOENHENE I ossmmissminns & drila s
Protyezy

Jocia telpkomunlk wykonywad 'ﬁ ;‘;“
T {61 pazicmie o istieigcel
e mﬁ; Orange Polska 8.A

Trasa przebudowy sieci OPL zgodna z warunkami technicznymi nr 8578/TODDROU/P/2014.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z OPL projekt budowlano - wykonawczy (dostarczy¢
2 egz., réwniez elektron., mapy - wer. Autocad 2000) - przebudowy sieci Orange Polska S.A. Dalsze
zalecenia wg warunkéw technicznych.

Ad. pkt 1 — wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL. W celu
zminimalizowania kosztéw przebudowy sieci oraz zwigzanego z tym znacznego obnizenia
parametrow sieci telekomunikacyjnej kable nalezy przebudowywaé (z wstawkami - cigciem)
wylacznie w przypadkach gdy zabezpieczenie, przetozenie nie jest mozliwe (np. ze wzgledu na
uksztattowanie, uzbrojenie terenu).

Projekt wykonawczy — przebudowe kabli $wiatfowodowych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
grupami technicznymi zajmujacymi sie konserwacjg kabli $wiattowodowych oraz nadzorami. W
obszarze przebudowy sieci telekomunikacyjnej wystepuje réwniez sie¢ telekomunikacyjna nie
eksploatowana przez OPL Gdarisk oraz nie bedgca wtasnoscig Orange Polska S. A.

A ej Gala
Dziat Zarzadzaflia Zasobami Sieci

Gdarigk
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Orange Poiska S.A.
Dostarczanie | Serwis Ushig

e i
ziat Ewidencit | Zarzgdzani
e o Infrastrukturze 8-Otsztyn

....... 20chpseenee Fo
L.dz. e memuwaq
Uzgcdntwg.;‘:%i?%z‘?o \anl
..................................... Ddl Tereene

LEGENDA:

~~~~~~ = projeklowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
e - projekiowane rurociagi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
o UL - projektowane studnie kablowe
=~ projeklowane szafki TVK
—x—x——x — |ikwidowana infrastruktura felekomunikacyjna

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

y \
GDANSK
| Jednostka projektowa:

l‘\ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

UROFROEKT  80-680 Gdanisk ul. Nadwislanska 55

Nazwa
dokumentacji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddztwa

stadm | Projekt Budowlany | st [Too_l
| Teletechniczna l |

o T Plan sytuacyjny od km 0+060 do km 1+600 | vor | 21
Poitant [___inz. Krzysztof Hirsch /77 upr. nr 18510001 1
[___inz_Tomasz Otolski - ]

L 1

y 3 3
mgr inz. Mateusz HinclN, ,  upr. nr POM/0003/POOT/09

Data X2015

Branza

Opracowat

Sprawdzajgey
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Orange Polgka 8.A,

Dostarczanie | Serwis Ustug
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastruklurze Olsztyn

ul. Pienigznago 21a, 10-004 Olsztyn

Loy

Uzgodniente nr ;§LQ6 zdda L13, 2015

Dotyczy: ...fe.\:).....

...... LSV A

Uzgadnia sig z zastrzezeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblized z sieciq
telekomunikacyjng wykonywac recznie.
Zachowaé wymagane normami odleglosci zblizen
v/ pionie i poziomie od istniejace infrastruktury p,

. Celem sprawowania nadzoru ze strony TP wykenawea
robat jest zohowiazany co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem prac powiademic pisemnic

W o

......... I REC LTI TETTRE = b ST
Q przystapieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpaczecie prac:

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej IP powstale
W wyniku prowadzenych prac odpovéada wykonewica
lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia
na wilasny koszt.

Uzgndnienie wazne A ka,

Dodatkowe uwagi:

~

PBW przebudowy sieci Orange Polska zgodny z warunkami technicznymi
nr 8578/TODDROU/P/2014.

Odbidr korficowy poprzedzié zgloszeniem oraz dostarczeniem pelnej
dokumentacji powykonawczej réwniez w wersji elektronicznej do Dziatu Ewidenciji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110 (pok. 408),
80-244 Gdarisk. Pozostale zalecenia wg wydanych warunkow technicznych.

Andrzgj Gala

arzgdzania Zasobaml Siecl
Dala Zarza Gdenck

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

Temat: FW: Uzg.OTK_DW203_Ustka

Nadaweca: Koscifski Mariusz - Hurt <Mariusz.Koscinski@orange.com>
Data: 2015-11-18 11:11

Adresat: "to@projmed.pl" <to@projmed.pl>

Kopia: Figurski Marek - Hurt <Marek.Figurski@orange.com>

Dzien dobry

Akceptuje zaproponowane rozwigzanie kolizji dotyczgce kabli swiattowodowych 0K020501 i OKO10855.
Kabel OKE20928 jest w gestii obszaru wojewddztwa pomorskiego.

Pozdrawiam

Mariusz Koscinski

Starszy Specjalista ds. Zasobow Sieci
Tel. +48 68 324 10 84

Kom. +48 510 057 628

- Orange Polska
3 Hurt
orange | Dostarczanie i Serwis Usiug
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroclaw

Plac Pocztowy 1 /p. 114, 65-061 Zielona Géra
www.hurt-orange.pl

Czy musisz drukowac t¢ wiadomo$¢? Pomysl o $rodowisku. Korzystaj z e-faktury.

Tres¢ lej wiadomosci jest wiasnoécig Orange Polska i zawiera informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa Orange
Polska. Jezeli nie jestedcie Parstwo jej adresatem, badZ otrzymaliscie jg przez pomytke, prosimy o powiadomienie o tym
nadawcy oraz trwate jej usunigcie. Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z
pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 ziotych.

From: Figurski Marek - Hurt

Sent: Wednesday, November 18, 2015 7:34 AM
To: Koscinski Mariusz - Hurt

Cc: Bielinski Leszek - Hurt

Subject: PD: Uzg.OTK_DW203_Ustka

Czesc¢ Mariusz,
Sprawa dla ciebie. Jesli bedziesz potrzebowal pomocy to wystaw zlecenie do edysa.

Pozdrawiam,

Marek Figurski

Starszy Specjalista ds. Linii Kablowych/Swiattowodowych
Tel. +48 94 342 50 40

Kom. +48 510 049 260

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Usiug

Wydzial Techniki 4-Koszalin

Ractawicka 4 /p. 117A, 75-620 Koszalin
Fax. +48 94 342 59 48

Czy musisz drukowa¢ te wiadomos$¢? Pomys$l o Srodowisku. Korzystaj z e-faktury.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

Temat: ODP: Uzg.OTK_DW?203_Ustka

Nadawca: Pigtkowski Grzegorz 2 - Hurt <Grzegorz.Piatkowski2 @orange.com>
Data: 2015-11-19 08:14

Adresat: "to@projmed.pl" <to@projmed.pl>

Tak

Od: to@projmed.pl [mailto:to@projmed.pl]
Woyslano: 19 listopada 2015 07:53

Do: Pigtkowski Grzegorz 2 - Hurt

Temat: Re: Uzg.OTK_DW?203_Ustka

Nie mogg wrysowac kabla OKZ 20918 bo nie jest przebudowywany jak kabel OKL. 20928 ale
moge go dopisa¢ w uwagach, co zrobitem.
Czy akceptuje Pan projekt w takiej formie?

Pozdrawiam
Tomasz Otolski
Projektant

Biuro Projektow i Inwestycji "PROJMED"

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. 662-053-394

tel./fax: 58-781-07-81/ -82

www.projmed.pl

W dniu 2015-11-19 o 06:52, Pigtkowski Grzegorz 2 - Hurt pisze:

Nie ma ani stowa o OKZ 20918 ale rozumiem ze nie koliduje ten swiattowod ale moze go wrysowac
chociaz reszta bez uwag

0d: to@projmed.pl [mailto:to@projmed.pl]
Wyslano: 18 listopada 2015 13:16

Do: Piatkowski Grzegorz 2 - Hurt

Temat: Fwd: Re: Uzg.OTK_DW203_Ustka

Prosze o akceptacje poprawionego projektu.

Pozdrawiam
Tomasz Otolski
Projektant

Biuro Projektow i Inwestycji "PROJMED"
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. 662-053-394

tel./fax: 58-781-07-81/ -82

www.projmed.pl

--- Tresé¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Re: Uzg. OTK_DW203_Ustka
Data:Tue, 17 Nov 2015 13:50:57 +0100
Nadawca:to@projmed.pl <to@projmed.pl>
Odpowiedi-Do:to@projmed.pl

Firma/Organizacja:Projmed

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

Gdynia, dn. 29-04-2015r.

Oi : OQ- 'Q’O/b EUROPROJEKT GDANSK

0{(\4 (O ¥/; i /lgglj},\ UL Nadwislariska 55

80-680 Gdarisk

Nasz znak: DI/BP/18/04.2015

Dotyczy Wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci teletechnicznej w miejscach
kolizyjnych w ramach ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku Ustka — granica wojewédztwa”

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 31.12.2014r. dotyczace Wydania warunkéw technicznych na
przebudowe sieci teletechnicznej w miejscach kolizyjnych w ramach ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203
na odcinku Ustka-granica wojewddztwa” informuje, ze nalezy wykonac nastepujace prace:

Istniejace kable koncentryczne QR-540 w ilodci 4 szt. oraz RG-11 w ilosci 2 szt. nalezy wytgczy¢ w istniejace;
szafie kablowej bedqcej wasnoscig spotki VECTRA posadowionej przy ulicy Darlowskiej 5. Wyzej wymienione
kable nalezy przelozy¢ do projektowanej kanalizacji kablowej 1 zakoriczyé w projektowanej szafie
teletechnicznej. Na wyzej wymienionych kablach typu QR-540 nalezy wykonac zfgcza magistralne typu 5/8F —
5/8F wraz z facznikami 5/8MU-C540TI, na kablach RG-11 ziacze magistralne 5/8F — 5/8F wraz z tacznikami
5/8MU-C232.

Istniejace przylacze abonenckie do Dartowskiej 5 i 7 nalezy wykonac¢ na nowo z projektowanej szafy.

Po przetgczeniu wyzej wymienionych kabli nieczynna szafe kablowg zlikwidowac.

W miejscach kolizyjnych z naszg infrastrukturg gdzie zastosowane bedg rury ostonowe dwudzielne
prosze zachowac szczegding ostroznosé podczas wykonywania prac ze wzgledu na wystepowanie infrastruktury
optycznej.

Na powyzszy zakres robot nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodnié w dziale projektowym VECTRA
Investments w Pile —osoba do kontaktu p. tukasz Jessa tel. 785 088 593.

1. Wykonawstwo prac zwigzanych z przebudows sieci TV VECTRA nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
wskazanej przez Vectra Investments,

2. Rozpoczecie robdt zglosic z 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawicielowi Vectra Investments Panu
Krzysztofowi Wojczakowi tel. 603 939 604

3. Koszty zwigzane z dostosowaniem naszego uzbrojenia lezg po stronie Inwestora,

4. Za wszelkie uszkodzenia naszej infrastruktury zwigzane z pracami ziemnymi dot. w/w projektow
odpowiada Inwestor,

5. Nie wyklucza sie istnienia w zakresie w/w opracowan innej naszej infrastruktury nie wskazanej
powyzej.

6. Zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi kablami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN.

7. Prace ziemne w poblizu sieci TVK nalezy prowadzié recznie i pod naszym nadzorem.

& VECTRA

AVECTRA Investments” Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka Jawna 7 siedzibg w Warszawie, ul Emilii Plater 53, 60-113 Warszawa Adres do korespondencji:
Aleja Zwycigstwa 253, 81-525 Gdyma., tel {+48 58) 624 83 52, fax (+48 58) 624 88 53, NIP. §58-13-42-869, REGON. 191990075, wpisana do Krajoweqgo Rejestry Sadowego,

prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numetem KRS 0000492701
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_ PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

Gdynia, dn. 03-11-2015.

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55

80-680 Gdarisk

Nasz znak: DI/BP/03/11.2015

W odpowiedzi na przestany przez Panstwa projekt dotyczacy +Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica wojewodztwa. Projekt przebudowy
infrastruktury Vectra w Ustce przy ul. Darlowskiej 5” informujg, ze uzgadniam
dokumentacje bez uwag.

Jednoczesnie informuje, ze:
1. Rozpoczecie robot zgtosic z 14 dniowym wyprzedzeniem przedstawicielowi ,Vectra

Investments” Panu Bartoszowi Mosakowskiemu tel. 516-032-719.

2. Koszty zwigzane z dostosowaniem naszego uzbrojenia lezg po stronie Inwestora,
3, 7a wszelkie uszkodzenia naszej infrastruktury zwigzane z pracami ziemnymi dot. w/w
projektow odpowiada Inwestor,

4. Prace ziemne w poblizu sieci TVK naleiy prowadzi¢ recznie i pod naszym nadzorem.

Z powagahiem

A sz Roda

& VECTRA

_VECTRA Investments” Spélka z ograniaaony edpowledzialnotely Spétka Jawna 7 wedsiby w Warszawie ul Eailn Plite 33 00 113 Warszawa Adtes do korespondencjl:
Meja Feyorgstnd 253 B1-525 Gl lob (448 581 624 93 57, fax (=48 68 624 £ 51 NIP S5R-15-42:869 REGOH 14199070 winsana do K aowe.o Repston St
prosavdzonego przez Sad Refonowy dlham st Waissawy v Wars 2awle XLV ydzdal Gospodarnczy Krajowego Repostiu Sqdowego pod pur < em KRS 00D 2700
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) o PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

Ustka, dnia 2015-05-26
InterArena Mariusz Grabowski
ul. Kréotka 3
76-270 Ustka
tal. 59 8149 243
kom. 501 722 596

EUROPROJEKT Gdarisk
ul. Nadwislariska
80-680 Gdansk

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka -granica wojewodztwa

W odpowiedzi na kontakt mailowy z panstwa strony dotyczacy projektowanej rozbudowy drogi
wojewbdzkiej nr 203 na odcinku Ustka -granica wojewddztwa informuje , ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjna eksploatowana przez moja firme w zasobach
teletechnicznych (kanalizacja kablowa) firmy Orange .

W zwigzku z tym nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejacy opracowaé projekt | wykonad
przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjg z projektowana

inwestycjg .

Na wyzej wymienionym odcinku drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku Ustka -granica wojewodztwa
Wystepuije kolizja z dwoma kablami $wiatlowodowymi nalezacymi do firmy InterArena

Pierwszy kabel swiatlowodowy Z-XOTKlsd 48J jest relacii ul. Polna 1c -ul. Walki Miodych 5
Kolizja wystepuje od od studzienki telekomunikacyjnego (Orange) na wysokosci budynku Darlowska
13D az do skrzyzowania z ul. Walki Miodych ,ze skrzyzowaniem tgcznie.

Drugi kabel $wiatlowodowy Z-XOTKtsd 48J jest relacji ul. Polna 1c¢ -ul. Narutowicza 9
Kolizja wystepuje od od studzienki telekomunikacyjnego (Orange) na wysokosci budynku Dartowska
13D poprzez skrzyzowanie z ul. Walki Miodych ,poprzez rondo i zjazd ha ul. Zubrzyckiego az do
przejécia na wysokosci ul. Narutowicza.

Na wyzej wymienione przebiegi kabli swiatlowodowych zostanie zalgczona mapa z ich trasami

w studzienkach telekomunikacyjnych (Orange).

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane i mozliwe poprzez:

1.Wybudowaniem przez wykonawce nowych odcinkéw kanalizacji kablowej zgodnie z ustaleniami z
firmg Orange

2.Przeciecie zaspawanego $wiattowodu relacji ul. Polna 1¢ -ul. Walki Miodych & po stronie Walki
Mtodych 5 oraz $wiatiowodu relacji Polna 1c -ul. - Narutowicza 9 po stronie Narutowicza 9

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

3.Cofniecie kabli swiatiowodowych do pierwszego niekolizyjnego miejsca czyli studzienki na
wysokosci ul. Darlowska 13D

4. Ponowne wciggniecie kabli $wiattowodowych z uwzglednieniem nowej trasy i nowo wybudowanej
czesci kanalizacji kablowej

5 Ponowne zaspawanie wszystkich widkien na ul. Walki Miodych 5 Narutowicza 9

Nie ma mozliwosci lgczenia swiatlowodéw za pomocg muf umieszezanych w studniach firmy Orange
6.Poprzez te dwa odcinki $wiattowodowe dostarczane sg uslugi Internetu ,telewizji oraz telefoniczne
dla duzej ilosci klientow ,dlatego przerwy zwigzane z modernizacja ich przebiegu nie mogg potrwac

diuzej niz kilka godzin .

Prace zwigzane z wyzej wymieniona modernizacja muszg by¢ wykonywane przez wyspecjalizowana
firme posiadajacg do$wiadczenie | zaakceptowana przez Interarena .
Koszty zwigzane z wyzej wymieniong przebudowa w catoéci pokryje Inwestor przebudowy drogi

wojewodzkiej nr 203

Mariugz (G

76-270 USTKA, ul. Krétka 3
NIP g39-284-38-83
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29



PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Kat— granica wojewodztwa"

/lTS%

55 WISYOHMPBN 1N YIVSPO 0R9-0R
V'S HENVOD DI3roddodn3 ’\ _

vir izigﬁi%
UEDS) M.
M Bqug pziez

£8-8E-rBZ-6E8 dIN
£ 241043 "IN "WHLISN 0429
1}Smoqp.Ls) ZSNLDN

BNINBMILNI

\\\QKDQQ \\

XSDUSQ
) ,Sm:\sﬂg 2 \z\s%oﬁ\w 535:63 qsgﬁboﬁ%o&

LpOAMA 4 AR NRIOE VAR 914 EUIA( AR Sl SORM G P
LU rrateer RSB KTHON TR AL Sy

BT g R R BRIITOEL ¥ (L} Fuig 004
MO AT FRATPIGAN DML Y b

AgnRrAm 4 1 ) oG PO Koo u |
Dl i BT KERED A7 1 YOIPTH

U 2 S EvROTY T 2 g kAT
Wt g LM FEMOGIGAM GOSN loZserd 4
St LA INpILZ 92T oS BT WK TR KT
e s:.wS..fE L AT DEOTATIIZ K
RGN o

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.

30



PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

l{‘!&}? . ‘
ZESPOL ZARZADZANIA Ustka, dnia ,ZQQ'(”.2015 .
WSPARCIEM TE; EINFORIATYCZNYM
KANCELARIA TAJNA

b4

ZO.QA l-n --------- BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI

76-271 Ustka _PROIMED”
ul. Siewna 2A
81-574 GDYNIA

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci teletechnicznej
w miefscach kolizyjnych w ramach ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203",

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 stycznia 2015 roku informuje, ze na
terenie objetym inwestycja wystepuje infrastruktura teleinformatyczna WT
Ustka. Trasy kolizji kabli z projektowana przebudowa drogi zostaly zaznaczone
na rys. 2.5 oraz 2.7. Przed przystgpieniem do prac ziemnych na wskazanych
odcinkach drogi, prosze o kontakt w celu wskazania doktadnego miejsca
przebiegu ftrasy kabli. Osoba do kontaktow jest st. chor. szt. Grzegorz
WOZNIAK, tel: 59 8151-990 lub 604 138 436.

Zatgcznik: teczka — plan sytuacyjny — tylko adresat

SZEF WT USTKA

/éqmmﬁﬂ

st. chor. szt. Tomasz KACZMAREK

st. chor. szt, Grzegorz WOZNIAK (59 8151-990)
20..01.2015 .
T-

C\moje dok.\uzgodnienie droga 203

015 -01-23

M4
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ZESPOL ZARZADZANIA
WSPARC{E'_M.TELEINFORMATY(ZNYM Y .
KARGEL ARIA TAJNA Ustka, dnia 70.".2016 .

N PO LEH G

snnpforrrrrranrale.

30204, 4006
i T 76+271,Ustkay 1l
BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI
»PROIMED”
ul. Siewna 2A
81-574 GDYNIA

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy sieci teletechnicznej w miejscach
kolizyjnych w ramach zadania ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na
odcinku Ustka — granica wojewédziwa”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2016 roku informuje, ze na
terenie objetym inwestycja wystepuje infrastruktura teleinformatyczna WT
Ustka. WT ustka wyraza zgode na zaproponowany sposob zabezpieczenia
kabli nalezgcych do WT. Zgodnie z wczesniejszym pismem nr 154/15 z dnia 20
stycznia 2015 roku, przed przystgpieniern do prac ziemnych na wskazanych
odcinkach drogi, prosze o kontakt w celu wskazania doktadnego miejsca
przebiegu trasy kabli. Osobg do kontaktéw jest st. chor. szt. Grzegorz
WOZNIAK, tel: 261-231-990 lub 604 138 436.

SZEF WT USTKA

e b G
st. chor. szt. Tomasz KACZMAREK

st. chor. szt. Grzegorz WOZNIAK (261-231-990)
24..92.2016 r.

T-17/7 B2

Cimoje dok.\uzgodnienie droga 203. 02.2016
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GK.6630-626/2016

~/ [ -

Starostwo Powiatowe w Shupsku ol ) A0 A 32,
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe) d ;
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregow 14 . o

tel. 0-59 841-87-15 i
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.626.2016

" A7 I, Stupsk, dn. 28.12.2016r.

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z20101. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: Propozvcja usvtuowania sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej. sieci teletechnicznej, sieci
elektroenergetycznej, przylaczy wodociggowych. przylaczy kanalizacji sanitarneij
szafka T rzvilaczy elektroenergetycznych, przylaczy gazowych

Lokalizacja: na dz. wg planu sytuacyjnego obreb Ustka, Duninowo, Duninowo PGR,
Mozdzanowo, Starkowo., Wodnica, Zaleskie, Zaleskie PGR

Whioskodawca: EUROPROJEKT GDANSK S.A ul. Nadwislanska 55
80-680 Gdansk

Inwestor: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Przewodniczacy: Joanna Goéralska

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Stupsku

Opfata nr; 626/2016

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wpltywu: 14.12.2016

Data narady: 28.12.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Przewodniczacy

DIcstlionlo .

C
HCZ

PRZEWDIMICZACY
%——S«(JL 9\-8 teL M@l\ NARADY KOORDYMACYINE

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

STAROSTWA POWIATOWEGO W SLUPSKU

U260 MOWO

28. 12 1016

GK.6630. Q)% 2016

ENERGA - OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kosezalinie - ]

Rejon Dystrybucii w Stupsku gb s:fimfga

Dziat Dokumentacji Energewycanej

tel. 598416191 >

T

UZGODMEME NR FOX Z DA 2812w

POZYTYWME / NisGaaese

1.0 2amiarze prowadzenta roh ot w mi ,' shezys bad? shlitenia do sieci
nalezy powisdomit ENERGA-OPERATORSA na 14 dni przed ich rozpoczsriem

2. Szezepélowg lokamzacky Beil Kablovysh ustahé metoda prae kopdw probaych

tury

2anychrobiit moga znajdowat sig ureg

2bedace na majgtky BN

2powed sainice pomieday stanem o

stnialym pood pciv,

aiawent. 3 geudezyjng

4. Prace zi peblizu wrzadzen elekiroenergetucznych wisiconyvsaé recznis,
ockryte kal ezplecnyt przed uszkodzen:

S. Ockryte kat zasypaniem zgiosié do ENERCA-OPSRATOR SA

6. W pablizu. i elekiryezmych roimty prowadai 23udvie z obowlazujacymi
przepizaml o.- s3mt nosm FR/E-05120 § PA/E a5

7 Zauszkuczariaetect elgkircenergetymaych powstala w vtk prowaszonych
prac cdpowiada vrykorawea tub tmwestor i lest zobowizeny do ich usunigcia
na wiasy koszt.

8. Przy niwelacji terenu dop ¢ dozach i ywnej gte
dlz urzgdzef energetyeznych
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TELEWIZJA KLABLOWA ,SLUPSK” SP. Z O. O.
POLSKIE KONSORCJUM FINANSOWE ,,ABIS” SP. Z 0. O.

(Leobe

Branza drogowa
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GK.6630. @ZQ 2016

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.

38



PROJEKT WYKONAWCZY
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr203 na odcinku Wat— granica wojewodztwa"

% Energa T0598416191 F0598416192 www.energa-operator.pl

operator

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W Gdansku

Ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Stupsk, 28.12.2016 r.

Znak N.K-805-2016

Dot.

Budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej
15 kV i 0.4 kV w ramach przebudowy drogi wojewodzkiej Ustka, Duninowo, Mozdzanowo, Starkowo,
Wodnica, Zaleskie

Nawigzujac do przediozonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, ze powyzsze uzgadniamy z
nastepujacymi uwagami :

ze wzgledu na wystepujace kolizje projektowanej inwestycii z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi

15kVi0.4 kV nalezy zrealizowaé przedtozony projekt usunigcia kolizji, ktory podlega ostatecznemu
sprawdzeniu pod wzgledem technicznym w Energa-Operator SA — Wydziat Dokumentacii.

nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$c przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace w poblizu jak i

pod projektowane drogi, wjazdy kable 15 kV i 0.4 kV.

przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaC prébne przekopy poprzeczne celem lokalizacji

istniejacych kabli 15 kV i 0.4 kV :

na etapie wykonawstwa wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator

SA - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg tel. 0598416119 oddziat w Stupsku celem uzyskania instruktazu oraz

dopuszczenia do pracy. :

powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czesci opisowej projektu branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej

oraz zapoznat z trescig inwestora.

w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych

urzadzen elektroenergetycznych, w okresie 12 miesiecy od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku
prowadzonej inwestycji, przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko
Inwestora.

']
|

/“/s/u?
(Il

Przedmiotowe pismo stanowi zatacznik do uzgodnienia branzowego. |
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat.
Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierowa¢ do Pana A. Krzaczkowski tel. 05984161

K/0:
°

Adresat

ala
ENERGA-OPERATOR SA $ad Rejonowy Gdarisk-Poinoc
QOddziat w Koszalinie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybuci w Stupsku KRS 0000033455

ul. Przemystowa 114

76-200 Stupsk

operator.keszalin.slupsk@energa.p! NIP 583-000-11-90
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00082

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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)
POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdarisku

Rejon Dystrybucji Gazu w Stupsku

ul, Meniuszki 1, 76-200 Stupsk K 5 5‘ 6‘X6 M}/
tel. 59 846 99 00, faks 54 8423179 Znak sprawy:é’..,.-. ........ j() ............. s L N
NiP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem. ,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci gazowej
nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon
Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanqg usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywad recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.

EUROPROJEKT GDAVSK S.A.
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Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

3.1

3.2

CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY
PLAN SYTUACYJINY

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLAWIATLOWODOWEGO
OPL
SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLA MIEDZIANYCH OPL

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLEWIATLOWODOWYCH
INTERARENA
SCHEMAT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY VECTRA

skala 1 : 50000
Skala1:
500,1:1000
skala 1: 500

SKa 1:
500,1:1000
skala 1 : 500

skala: 500
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Inwestor:

Wojewodzki Zarzad Drog

ZDW w Gdansku

NSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROJEKT 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

Nazwa
dokumentagiji

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka — granica wojewddztwa

Data

12017

Stadium |

Projekt Wykonawczy

Skala | 1:50000

Branza |

Teletechniczna

Tytut
rysunku

Plan orientacyjny od km 0+000 do km 11+798

Nr rys.

1

Projektant |

inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U

Opracowat |

inz. Tomasz Otolski

Sprawdzajgcy |
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LOT OWE
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RHDPE11

UWAGI:

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego wzdtéz dr woj. nr203 w km8+950 przewiduje sig przebudowe rurociagu kablowege OPL wraz ze
znajdujgcymi si¢ w niej kablami swiattowodowymi OPL.:

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurociggu HDPE@40) nr OKO 20501,

- Z-XOTKtsd 18J (w rurociggu HDPE@40 z mikrokablem) nr OKO 10855.

2) W celu likwidagji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowa¢ nowy ruraciag kablowy HDPE40 OPL wraz z zasobnikami ztaczowymi
ZKS-D2. Po wybudowaniu rurociggu nalezy zaciagna¢ do niego dwie mikrorurki 12/10 na odcinku pomigdzy proj. zasobnikami ztaczowymi.

3) W nastepnej kolejnosci nalezy przebudowac kable $wiattowodowe:

a) Kabel Z-XOTKtsd 144J (w mikrorurce 12/10 w rurociagu HDPE@40) nr OKO 20501 nalezy przebudowa¢ poprzez wykonanie wstawki na
istniejgcym kablu $wiatlowodowym pomigdzy proj. ztlgczami przelotowymi. Nowy kabel na catym odcinku nalezy zaciggng¢é do nowego odcinka
mikrorurki 12/10 w rurociagu HDPE@40. W ztgczach nalezy wyspawaé widkna kabla zgodnie z dotychczasowg konfiguracja. Istniejacy kabel
$wiatiowodowy przy projektowanych ztgczach nalezy przecigé w takim miejscu, aby jego diugo$é umozliwiata przeciggnigcie kabla do miejsca
zlgcza i pozostawienie wskazanej minimalnej dtugosci zapasu.

b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w rurociggu HDPE@40) nr OKO 10855 nalezy przebudowa¢ poprzez wykonanie wstawki na istniejagcym kablu
$wiattowodowym pomiedzy proj. ztaczami przelotowymi. Nowy kabel na catym odcinku nalezy zaciggng¢ do nowego odcinka rurociagu
HDPE®@40. W zigczach nalezy wyspawaé wiékna kabla zgodnie z dotychczasowa konfiguracija. Istniejgcy kabel Swiattowodowy przy
projektowanych ztaczach nalezy przecigé w takim miejscu, aby jego dtugo$¢ umozliwiata przeciggnigcie kabla do miejsca ztgcza i
pozostawienie wskazanej minimalnej dtugosci zapasu.

4) Przy zlaczach i na trasach przebudowywanych kabli nalezy pozostawi¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ zapasdw umieszczonych w
zasobnikach ztgczowych.

5) Po wybudowaniu nowych linii nalezy wykonaé¢ komplet pomiaréw koricowych, a odcinki starych kabli i wtérnikow nalezy zdemontowad.

LEGENDA:

—————— - projekiowana kanalizacja teletechniczna operatorow telekomunikacyjnych
—————— - projekiowane kable operator6w telekomunikacyjnych
o LI - profektowane studnle kablowe

- istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna
x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

™ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarnisk ul. Nadwislanska 55

Nazwa

dokumentaci Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data
Stadium Projekt Wykonawczy
| : siaia | 1:500_|
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli OTK Orange Polska Nr rys.
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Wtoska.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat | jnZ. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgqr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09
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UWAGI:

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w miejscowosci Duninowo przewiduije sie przebudowe kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze
znajdujgcymi sie w niej kablami swiattowodowymi OPL:

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w kanalizacji wtérnej HDPE@32 i HDPE@40) nr OKO 20501,
- Z-XOTKitsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDPE@32 z mikrokablem) nr OKO 10855.
2) W celu likwidaciji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowaé nowg obejsciows trzy-otworowg kanalizacje teletechniczng OPL wraz ze

studniami SKR-2. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej nalezy wybudowa¢ kanalizacje wtérng ztozong z dwéch rur HDPE@32 z mikrorurkg
12/10 w srodku na odcinku pomiedzy studniami A2 a A2-5.

3) W nastepnej kolejnosci nalezy przebudowaé kable swiattowodowe:

a) Kabel Z-XOTKtsd 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze HDPE@32 i HDPE@40) nr OKO 20501 nalezy przebudowaé poprzez wypiecie go z
istniejgcego ztacza rozgateznego w studni A2 i wyciggniecie go 8m poza studnie A2-5 a nastepnie zaciagniecie do nowego odcinka mikrorurki

EUROPROJEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislaniska 55
dokumentagi Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 203 na odcinku
W rurociagu _HDPE40(8m) aw nowej.kanali.zacji pierwotnej w rurze HDPE32(170m) spowrotem do studni A2 gdzie nalezy wspawaé wiékna Ustka - granica wojewédztwa. Data | [2017
kabla zgodnie z dotychczasowg konfiguracja. =
b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDPE@32 i HDPE@40) nr OKO 10855 nalezy przebudowaé poprzez wypiecie go z Stacium | Projekt Wykonawczy :
istniejgcego ztgcza rozgateznego w studni A2 i wyciggniecie go 8m poza studnie A2-5 a nastepnie zaciggniecie do nowego odcinka rurociggu Branza | Teletechniczna Stala | _1:500 |
HDPE40(8m) a w nowej kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE32(170m) spowrotem do studni A2 gdzie nalezy wspawaé¢ widkna kabla zgodnie z
dotychczasowg konfiguracja. o y y B o _ Tyl Schemat przebudowy kabli OTK Orange Polska neys. | 3.4/2
4) Przy ziqcz?jch’l na trast.agh_przebudowywanych kabli nalezy pozostawi¢ maksymalng mozliwg diugosé zapaséw umieszczonych na stelazu rysunku w Duninowie.
mocowanym do $ciany studni.
5) Po wybudowaniu nowych linii nalezy wykona¢ komplet pomiaréw koncowych, a odcinki starych kabli i wtérnikdw nalezy zdemontowag. Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
oprecowal | inZ. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |

v

43.0

N

430

LEGENDA:

- projekiowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
—————— - projekiowane kable operatorbw telekomunikacyjnych
o LI - profektowane studnie kablowe

- istniejgca infrastruktura felekomunikacyjna
x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

—_—X
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X

Inwestor:

: Zarzgd Drog Wojewddzkich

[ ZDW w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.
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UWAGI:
\ ' 1) W zakresie przebudowy ukiadu drogowego w miejscowosci Ustka przy ul.Darlowska/Wtoska
| ¥ przewiduje si¢ przebudowe rurociagéw kablowych OPL wraz ze znajdujacymi si¢ w nich
\ I kablami $wiattowodowymi OPL:
) \_‘_3_\ | - Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rurociggu HDPE@40) nr OKO 20501A,
T\ o \ I - Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurociggu HDPE@40) nr OKO 20501,
@) | x - Z-XOTKtsd 18J (w rurociggu HDPE@40 z mikrokablem) nr OKO 10855.
-
™ : / = 2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowaé nowy obejsciowy rurociag
/; \L o HDPE®@40 OPL z mikrorurka 12/10 w srodku oraz studni¢ SKR-1.
o v ;’é- 3) W nastepnej kolejnosci nalezy przebudowad kable $wiattowodowe:
Y a) Mikrokabel 48J (w mikrorurce 12/10 w rurze HDPE@40) nr OKO 20501A nalezy

proj.OKO 20501A w mikrorurce 12/10
Mikrokabel 48J - 56/85m

przebudowaé poprzez wypiecie go z istniejacego zlacza rozgaleznego w zasobniku i
wyciggniecie go poza obszar kolizji 56m a nastepnie zaciggniecie do nowego odcinka
mikrorurki w rurociagu HDPE40 do proj. studni SKR-1 gdzie nalezy wspawaé widkna kabla
zgodnie z dotychczasowg konfiguracjq.

b) Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze HDPE®@40) nr OKO 20501 nalezy
przebudowaé poprzez przetozenie zigcza z zasobnika do proj. studni SKR-1 ok. 8m. Na
odcinku kolizyjnym kable zabezpieczy¢ rurg dzielong HDPEQA40.

c) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w rurociggu HDPE@40 z mikrokablem) nr OKO 10855. Na odcinku
kolizyjnym kable zabezpieczy¢ rurg dzielong HDPE@A40.

4) Przy ztgczach i na trasach przebudowywanych kabli nalezy pozostawic maksymalng
mozliwg dtugo$é zapaséw umieszczonych na stelazu mocowanym do $ciany studni.

5) Po wybudowaniu nowych linii nalezy wykonaé komplet pomiaréw koricowych, a odcinki

starych kabli i wt6rnikéw nalezy zdemontowac.

LEGENDA:

—————— - projekiowana kanalizacja teletechniczna operatordw telekomunikacyjnych
—————— - projekiowane kable operator6w telekomunikacyjnych
o LI - profekfowane studnie kablowe
- istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna
x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X—

—_—X
—X

X
X

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

w Gdansku
80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55
Nazwa f . L . .
dokumentac Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data | 12017
stacium | Projekt Wykonawczy
- Skala | 1:500
Branza | Teletechniczna ) l:l
oy Schemat przebudowy kabli OTK Orange Polska nevs. | 3.1/3
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Wloska. '
Pojektant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat [ inz, Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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UWAGI:

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie skrzyzowania ul. Dartowskiej/ Walki Miodych i Zubrzyckiego przewiduje sie przebudowe

- Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w kanalizacji wtérnej HDPE@32) nr OKO 20501,
- Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDPE@32 z mikrokablem) nr OKO 10855.
- Z-XOTKtsd 24J (w kanalizacji wtérnej HDPEQJ32) nr OKk 20928.

uszkodzen kabl nalezy naprawié¢ i zabezpieczyé.

w srodku na odcinku pomiedzy studniami B24-6 a B41.
4) W nastepnej kolejnosci nalezy przebudowaé kable $wiattowodowe:

do miejsca ztgcza i pozostawienie wskazanej minimalnej dlugosci zapasu.

do migjsca zlgcza i pozostawienie wskazanej minimalinej dtugoéci zapasu.

mocowanym do $ciany studni.

=
P
=,
69.0
o

kanalizacji pierwotnej OPL wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami Swiattowodowymi OPL.:

3) W celu likwidaciji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowac nowa obejsciowg szescio-otworowg kanalizacje teletechniczng OPL wraz ze
studniami SK-6. Po wybudowaniu kanalizacji pierwotnej nalezy wybudowa¢ kanalizacje wtérng ztozong z dwéch rur HDPE@32 z mikrorurka 12/10

a) Mikrokabel 144J (w mikrorurce 12/10 w rurze HDPE@32) nr OKO 20501 nalezy przebudowaé poprzez wykonanie wstawki na istniejgcym kablu
$wiattowodowym pomiedzy proj. ztagczem przelotowym przy istniejgcym zapasie w studni B24-6 (ul. Dartowska/11listopada) a wskazanym
projektowanym ztgczem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kabel na calym odcinku nalezy zaciggng¢ do nowego odcinka
mikrorurki 12/10 w kanalizacji wtérnej HDPE@32 zacigganej do kanalizacji pierwotnej. W zigczach nalezy wyspawac widkna kabla zgodnie z
dotychczasowg konfiguracijs. Istniejgcy kabel $wiattowodowy przy projektowanych ztgczach nalezy przecigé w takim miejscu, aby jego dtugosc
umozliwiata przeciggniecie kabla do miejsca ztgcza i pozostawienie wskazanej minimalnej dlugosci zapasu.

b) Kabel Z-XOTKtsd 18J (w kanalizacji wtérnej HDPE@32+mikrorurka 12/10) nr OKO 10855 nalezy przebudowac poprzez wykonanie wstawki na
istniejacym kablu swiattowodowym pomiedzy proj. ztagczem przelotowym w studni B24-6 (ul. Darlowska/11listopada) a wskazanym projektowanym
zlgczem przelotowym w studni B41 (ul. Zubrzyckiego). Nowy kabel na catym odcinku nalezy zaciggnaé do nowego odcinka kanalizacji wiérnej
HDPE@32(z mikrorurkg) zacigganej do kanalizacji pierwotnej. W ztgczach nalezy wyspawaé wiékna kabla zgodnie z dotychczasowg konfiguracja.
Istniejacy kabel $wiattowodowy przy projektowanych ztaczach nalezy przecigé w takim miejscu, aby jego dlugo$¢ umozliwiata przeciggniecie kabla

c) Kabel Z-XOTKtsd 24J (w kanalizacji wtérnej HDPE@32+mikrorurka 12/10) nr OKL 20928 nalezy przebudowaé poprzez wykonanie wstawki na
istniejacym kablu $wiattowodowym pomiedzy proj. ztaczem przelotowym w studni B24-6 (ul. Darlowska/11listopada) a wskazanym projektowanym
ztaczem przelotowym w studni B36 (ul. Walki Mtodych). Nowy kabel na catym odcinku nalezy zaciagng¢ do nowego odcinka kanalizacji wtérnej
HDPE@32(z mikrorurkg) zacigganej do kanalizacji pierwotnej. W ztgczach nalezy wyspawac widkna kabla zgodnie z dotychczasowg konfiguracia.
Istniejgcy kabel $wiattowodowy przy projektowanych ztaczach nalezy przecigé w takim miejscu, aby jego dlugo$¢ umozliwiata przeciggniecie kabla
5) Przy ztaczach i na trasach przebudowywanych kabli nalezy pozostawi¢ maksymalng mozliwg dlugos¢ zapasodw umieszczonych na stelazu

6) Po wybudowaniu nowych linii nalezy wykona¢ komplet pomiaréw koncowych, a odcinki starych kabli i wtérnikéw nalezy zdemontowaé.

. —

—

—

2) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie skrzyzowania ul. Dartowskiej/ Walki Mtodych i Zubrzyckiego w istn. kanalizacji OPL
znajduje sie kabel $wiattowodowy OPL Z-XOTKtsd 12J(w rurze HDPE@32) nr OKZ 20918 nie podlegajacy przebudowie. W razie jakichkolwiek
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istn.SK~6 istn.SK=6
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r0j.0KO 20501 w mikrorurce 12/10
Mikrokabel 144J - 290/345m

proj.OKO 10855 w HDPE32
Z-XOTK tsd 18J - 290/345m

proj.OKL. 20928 w HDPE32

Z-XOTK tsd 24J - 100/147m
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likwidowonu

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatordw telekomunikacyjnych
- projektowane kable operator6w telekomunikacyjnych

o LI - projektowane studnie kablowe
- istniejgca infrastruktfura telekomunikacyjna
—y——3—x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
Inwestor:
: Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:
EUROPROEKT  80-680 Gdanhsk ul. Nadwislanska 55
dokumenad Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewodztwa. Deta | 2017
Stadium Projekt Wykonawc
J Y = Skala | 1:500 |
Branza Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli OTK Orange Polska nerys. | 3.1/4
rysunku w Ustce przy ul. Dartowskiej/Walki Miodych,Zubrzyckiego.
Projektant inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowal inz. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POCT/09 I
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Projektowane ostony ziqczowe typu XAGA 500:

100

[\ 726,226a
J55/12-30)

UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacjl operatoréw telekomunikacyjnych
- projekiowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnle kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlqcze kablowe

x— = likwidowana infrastruktura tfelekomunikacyjna

—_—X

J—3

X
X

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

Zbw] w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarisk ul. Nadwislanska 55

dokumenael Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédziwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawcz
| . 2 - Y siaia | _1:000 |
Branza | Teletechniczna
Tytul Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nrrys. | 391
rysunku wzdtuz DW203 km 0+000-1+600.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowat | inz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




Projektowane ostony ztqczowe typu XAGA 500:

100

[\ z25,2250

UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:
- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlqcze kablowe
—x—x—x— - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:
EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislainska 55
dokumeniaei Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawcz
| J 2 . Y siaia | _1:1000 |
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL Nerys. | 322
rysunku wzdtuz DW203 km 1+600-2+800.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat | inZ. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




Projektowane ostony zlqczowe typu XAGA 500:
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W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlgcze kablowe

x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

—X

x
X

JR—

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdarnsk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarisk ul. Nadwislanska 55

dokumenae Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | 12017
stacium | Projekt Wykonawczy
skala | 1:1000
Branza | Teletechniczna |
Tyt Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nrys. | 3.2/3
rysunku wzdiuz DW203 km 2+800-4+100.
Pojektant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowal | inz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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Projektowane astony ztqczowe typu XAGA 500:
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UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ — projektowane zlgcze kablowe

x—x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X

—X

JR—1

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

—_ZDW w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdarnsk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarisk ul. Nadwislanska 55

dokumenae Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | 12017
stacium | Projekt Wykonawczy
skala | 1:1000
Branza | Teletechniczna |
Tytul Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nrrys. | 39/4
rysunku wzdiuz DW203 km 4+100-5+300.
Pojektant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowal | inz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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Projektowane ostony ztqczowe typu XAGA 500:
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UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:
- projektowana kanalizacja teletechniczna operatorSw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacji operatorSw telekomunikacyjnych
- projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlqcze kablowe
—X——x——= - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:
EUROPROJEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55
dokumenaei Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | |2017
Stadium Projekt Wykonawcz
. 2 Y Skala | 1:1000 |
Branza Teletechniczna
Tytul Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nerys. | 3.2/5
rysunku wzdiuz DW203 km 5+300-6+300.
Projektant inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowat inz. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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. W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
s . 430 LEGENDA:
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- projektowana kanalizacja teletechniczna operatorsw telekomunikacyjnych
projektowane kable w kanalizacji operatorSw telekomunikacyjnych
- projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlqcze kablowe
430

- likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
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—_—x
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X
X

X e
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Projektowane ostony ztqczowe typu XAGA 500:

Inwestor:

100:70
[\ z16,216a,217,217a
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" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Jednostka projektowa:
5
\ V
= 06
/12-30) - x ﬂ? g0 wXeVUs
z 5
‘i *
718.718a o @
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Nazwa
dokumentacji

Z215,219,7219q,720,221

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa.

Data | 12017
Projekt Wykonawczy

Stadium |

Branza |

_ siaia | 1:500_|
Teletechniczna
Tytul

Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nerys. | 3.2/6
rysunku w Duninowie.
inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U

|
inz. Tomasz Otolski

Projektant |

Opracowat |

Sprawdzajgcy |

mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09
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UWAGA!

W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.

¢

X
X

—_—X

JR——

X —
X —

LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatorow telekomunikacyjnych

- projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych

- projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe

- projektowane szafki TVK

- projektowane zlqcze kablowe
— likwidowana Infrastrukiura felekomunikacyjna

Inwestor:

GDANSK

Jednostka projektowa:

Zarzgd Drog Wojewddzkich

w Gdansku
80-778 Gdarnsk, ul. Mostowa 11A

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROJEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislaniska 55
dokumentagi Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojew6dztwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawczy
| - Skala [ 1:500 |
Branza | Teletechniczna
Ty Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nevs. | 3T
rysunku w Duninowie.
Pojektant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowal [ jnz. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
— — — — - projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane rurociagi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlacze kablowe
x—~x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X

— X

JR——

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdarnsk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarisk ul. Nadwislanska 55

X

X

dokumenae Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
A 500: - i iewe Dat 12017
- oiektowane ostony Ztaczowe typu XAC Ustka - granica wojewédztwa. ata
(oj stacium | Projekt Wykonawczy
100 Skala | 1:1000 |
- 714,214 Branza | Teletechniczna
00
) Tytul Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nrrys. | 3.9/8
_ rysunku wzdiuz DW203 km 7+100-8+400.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowal | inZ. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebié.

LEGENDA:

- projekiowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane rurociagi kablowe oraz kable doziemne operator6w telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
— projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlacze kablowe

x—x— - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X

—X

JR—

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdarnsk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdarisk ul. Nadwislanska 55

dokumenae Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawczy
| : Skala | 1:1000 |
Branza | Teletechniczna
Tytul Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nerys. | 3.2/9
rysunku wzdtuz DW203 km8+400-9+600.
Pojektant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowal [ ingz. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




X

X

X\

Dar fOWSka

UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.

LEGENDA:
- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych

————— projekfowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych

- projektowane rurociagi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK

& - projekiowane zlqcze kablowe

x—x— - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

X

— X

——g

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

™ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

dokumenagi Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawcz
| ) y _ Y Skela | 1:500 |
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nerys. | 3.2/10
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Brzozowa.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat [ jnz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 I
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Dartowska

UWAGA!
W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:
- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projekfowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane rurociagi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
& - projekiowane zlqcze kablowe

X
X

— X

——g

x— - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

™ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

dokumenagi Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data | 12017
Stadi Projekt Wykonawcz
o | ) y Y swala | 1:500
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nerys. |3 211
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Wioska.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat [ jnz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajgcy | mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 I




Projektowane ostony ztqczowe typu XAGA 500:
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Dartowska UWAGA! s : .
a W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
Dartowska LEGENDA:
X - projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
————— projektowane kable w kanalizacfi operatoréw telekomunikacyjnych
— projekfowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
¢ - projektowane zlqcze kablowe
—x——x—x— - likwidowana Infrastruktura telekomunikacyjna
Inwestor:
Zarzad Drog Wojewddzkich
El w Gdansku
) GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
(E)'- Jednostka projektowa:
E 4
S W EUROPROJEKT GDANSK S.A.
P EUROPROJEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55
dokumentaci Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data | 12017
Stadium Projekt Wykonawcz
| J y _ Y Skala | 1:500 |
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL Nrrys. | 3. 2/12
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Narutowicza, Krokusowa.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat | inZ. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |
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UWAGA!

W miejscach kolizji istn. kabla z proj. rowem, kabel zagfebic.
LEGENDA:
- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych

————— projektowane kable w kanalizacji operatoréw telekomunikacyjnych
— projektowane rurociqgi kablowe oraz kable doziemne operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe
- projektowane szafki TVK
& - projekiowane zlqcze kablowe

—X

JR—

X
X

x— = likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

~ZDW | w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

dokumentaci Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewddztwa. Data | 2017
Stadium Projekt Wykonawczy
| - Skala | 1:500 |
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy kabli miedzianych OPL nrrys. | 3213
rysunku w Ustce przy ul. Dartowska/Walki Mitodych, Zubrzyckiego.
Pojetant | inZ. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat [ inz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




UWAGI:

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego wW rejonie skrzyzowania ul. Dartowska -
ul. Walki Mitodych i Zubrzyckiego przewiduje sig przebudowe kanalizacji
teletechnicznej szesciootworowg Orange Polska S.A. wraz ze znajdujgcym sie w nigj
kablem $wiattowodowymi InterArena:

- Z-XOTKisd 48J,

2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowaé nowg obejsciowg
szesciootworowa kanalizacje teletechniczng OPL wraz ze studnig SK-6 na odcinku
pomiedzy studniami B24/6A i B36.

3) Do kanalizacji pomiedzy studniami B24/6A i B36 nalezy zaciggng¢ kabel opto
Z-XOTKtsd 48J przeciety wczesniej w przetacznicy w bud. Polna 17a i wyciggniety
do studni B24/6A.

4) Kabel opto zaciggniety spowrotem do nowo wybudowanej kanalizacji wprowadzi¢
do istniejgcej przetacznicy w bud. Polna 17a, a nastepnie wyspawaé widkna zgodnie
z dotychczasowg konfiguracja.

5) Przy przetacznicy nalezy pozostawi¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ zapasu kabla.
6) Po wybudowaniu nowych linii nalezy wykonaé¢ komplet pomiaréw koncowych.

— 79.0
=5 /T
%
Darlowska ¢ HOHOA
48.0 < ; . .
: 3 - prolekfowana kanalizacja teletechniczna operatordw telekomunikacyjnych
e e AN e 8o pmte oy =L N e g e ) T - - projektowane kable operatoréw telekomunikacyjnych
/ — projektowane studnie kablowe

— istniejqca infrastruktura telekomunikacyjna
x— = likwidowana Infrastruktura telekomunikacyjna

—_—X
—_—X

X
X

Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

—_ZDW w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

™ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT  80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

N B B L . :
dokumentadi Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewédztwa. Data | 12017
stacium | Projekt Wykonawczy
Skal '
Branza | Teletechniczna s
T Schemat przebudowy kabli OTK InterArena nerys. | 41

rysunku w Ustce przy ul. Dartowskie;.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowat | inZ. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inZ. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




proj.OTK InterArena W kan. do

bud. Polna 17a
7-XOTK tsd 48J - ok.100m

Dartowska

proj.OTK InterArena w kan.OPL

V“M §

LEGENDA:

- projekiowana kanalizacja teletechniczna operator6w telekomunikacyjnych
—————— - projektowane kable operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane studnie kablowe

——— - listniejgca infrastruktura felekomunikacyjna
—x——i——x— - likwidowana infrastruktura telekomunikacyjna

—_—X X

Z-XOTK tsd 48J

Darlowska

Inwestor:

Zarzad Drég Wojewddzkich

—_ZDW w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

" EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROJEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

Nazwa

dokumentadi Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewodztwa. Data | 12017
Stadium | Projekt Wykonawczy

skala | 1:500
Branza | Teletechniczna

Tytut Schemat przebudowy kabli OTK InterArena nerys. | 4f)
rysunku w Ustce przy ul. Dartowskiej.
Projektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
opracowal [ inZ. Tomasz Otolski |
Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POCT/09 |
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UWAGI:

1) W zakresie przebudowy uktadu drogowego w rejonie ul. Dartowskiej 5 przewiduje
sie przebudowe kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wraz ze znajdujgcymi sie
w niej kablami koncentrycznymi:

- QR-540 cztery sztuki,

- RG-11 dwie sztuki.

2) W celu likwidacji kolizji nalezy w pierwszej kolejnosci wybudowac¢ nowg rure
HDPE110 od istn.studni do projektowanej szafki.

3) Po wybudowaniu kanalizacji nalezy wypig¢ kable koncentryczne QR-540 i RG-11,
przetozyc¢ je do nowej kanalizacji i zakonczy¢ w proj. szafce.

4) Na wyzej wymienionych kablach typu QR-540 nalezy wykonac¢ ztgcza magistralne
typu 5/8F-5/8F wraz z tgcznikami 5/8MU-C540T]I, na kablach RG-11 zigcze
magistralne 5/8F-5/8F wraz z tgcznikami 5/8MU-C232.

5) Istniejgce przytgcza abonenckie do Dartowskiej 5 i 7 nalezy wykona¢ na nowo w
projektowanej szafie.

Po przetaczeniu kabli nieczynng szafke zlikwidowac.

proj. rura HDPE110-dt.3m

proj.kable koncentryczne
- QR-540x4szt.-dt.3m
- RG-11x2szt.-dt.3m LEGENDA:

- projektowana kanalizacja teletechniczna operatoréw telekomunikacyjnych
- projektowane szafki TVK

x—x——x - |ikwidowana infrastruktura telekomunikacyjna
Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK 80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A

Jednostka projektowa:

™ EUROPROJEKT GDANSK S.A.

EUROPROEKT — 80-680 Gdansk ul. Nadwislanska 55

dokumentaet Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 203 na odcinku
Ustka - granica wojewodztwa. Data | 12017
stadium | Projekt Wykonawczy
Skala | 1:500
Branza | Teletechniczna
Tytut Schemat przebudowy infrastruktury VECTRA Nrrys. 5
rysunku w Ustce przy ul. Dartowskiej 5.
pojektant | inz. Krzysztof Hirsch upr. nr 1851/00/U |
Opracowat | inz. Tomasz Otolski |

Sprawdzajacy | mgr inz. Mateusz Hinc upr. nr POM/0003/POOT/09 |




