



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego.



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel/fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276

Gdańsk, dnia 03/11/2009r.

ZDW-6g-332/455/2009

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa Obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd do węzła „Pelplin” autostrady A-1:**

- odcinek A: od węzła autostrady A-1 do obwodnicy Pelplina,
- odcinek B: od obwodnicy Pelplina do drogi krajowej nr 1 (Rudno).

Oznaczenie postępowania: ZDW-6/30D/09

ZMIANA Nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, informujemy, że wraz z udzieleniem odpowiedzi na złożone zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający zmienia treść SIWZ.

1. W Istotnych dla stron postanowieniach umowy w § 17 ust. 2 lit. a) zmienia się:

było: Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

jest: Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 76 zmienia się opis:

jest: „mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową”

winno być: „mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni, grubowarstwowe”

W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 77 zmienia się opis:

jest: „mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową”

winno być: „mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni, **grubowarstwowe**”

W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 78 zmienia się opis:

jest: „ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową”

winno być: „ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni, **grubowarstwowe**”

W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 79 zmienia się opis:

jest: „ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową”

winno być: „ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, **grubowarstwowe**”

3. W Kosztorysie ofertowym – odcinek B w pozycji 50 „warstwa wzmacniająca z siatki” zmienia się nazwa jednostki:

jest: m

winno być: m²

4. W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 14 zmienia się opis:

jest: „Roboty ziemne w gr. Kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 5 km – mur oporowy”

winno być: „Roboty ziemne w gr. Kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do **10** km – mur oporowy”

5. W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 122 „Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1000 mm. Montaż studni betonowych na proj. Kanale deszczowym – Nakłady obejmują tylko R i S” zmienia się ilość:

jest: 1

winno być: 6

W Kosztorysie ofertowym - odcinek A w pozycji 124 „Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m – średnica kręgów: 1200 mm. Montaż studni betonowych na proj. Kanale deszczowym – Nakłady obejmują tylko R i S” zmienia się ilość:

jest: 13

winno być: 8

Z poważaniem

DYREKTOR

inż. Włodzimierz Kubiak

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Załączniki:

1. Aktualny Formularz kosztorysu ofertowego – odcinek A,
2. Aktualny Formularz kosztorysu ofertowego – odcinek B.

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
2. Aneks nr 4 do SIWZ
3. Strona internetowa Zamawiającego
4. a/a.